

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	CLIENTE:	CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU	DATA : 29/07/2025		BDI : 26,11%
	OBRA:	REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	APUIARÉS CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 578,25	0,24%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.288,58	1,35%
3	ALVENARIAS	R\$ 20.382,22	8,40%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.495,99	0,62%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 23.156,66	9,54%
6	PISOS	R\$ 34.273,76	14,12%
7	FORROS	R\$ 10.993,45	4,53%
8	ESQUADRIAS	R\$ 25.974,98	10,70%
9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.209,62	1,32%
10	PINTURA	R\$ 33.955,59	13,99%
11	INSTALAÇÕES	R\$ 37.943,48	15,63%
12	PERGOLADO	R\$ 7.704,95	3,17%
13	MURO	R\$ 25.503,36	10,51%
14	FACHADA	R\$ 14.311,32	5,89%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 50.263,20 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 192.509,01
		VALOR TOTAL:	R\$ 242.772,21