
OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     20.109,46 6,05 %

 1.1  C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 4,0  R$         385,93  R$          489,63  R$       1.958,52 0,59 %

 1.2  73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 7492  R$             0,53  R$              0,67  R$       5.019,64 1,51 %

 1.3 
100983

 11/2023
SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

m³ 1123,8  R$             9,21  R$            11,68  R$     13.131,30 3,95 %

 2 CERCAMENTO E DIVISÓRIAS  R$   100.044,70 30,10 %

 2.1  COMP_RS_01 Próprio
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 15CM, 
ESPACAMENTO DE 2M, FECHAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA, COM 
5 FIOS DE ARAME GALVANIZADO

M 96  R$         131,78  R$          167,19  R$     16.050,24 4,83 %

 2.2  COMP_RS_02 Próprio
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 15CM, 
ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 
5 FIOS DE ARAME GALVANIZADO Nº 12

M 351,3  R$           48,33  R$            61,32  R$     21.541,72 6,48 %

 2.3  74238/002 SINAPI
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS

m² 10,0  R$         967,98  R$       1.228,08  R$     12.280,80 3,69 %

 2.4  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 351  R$         112,67  R$          142,94  R$     50.171,94 15,09 %

3 DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)  R$     47.920,04 14,42 %

3.1 C1256 SEINFRA  ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 2,24  R$           54,08  R$            68,61  R$          153,69 0,05 %

3.2  C3272 SEINFRA
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)

m³ 19,03  R$         470,00  R$          596,29  R$     11.347,40 3,41 %

3.3  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 247,61  R$           11,94  R$            15,15  R$       3.751,29 1,13 %

3.4 C4302
 

SEINFRA FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA m² 181,9  R$           54,45  R$            69,08  R$     12.565,65 3,78 %

3.5  C3483 SEINFRA TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 118  R$             8,63  R$            10,95  R$       1.292,10 0,39 %

3.6 COMP_RS_03 Próprio
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 76,7  R$         104,52  R$          132,60  R$     10.170,42 3,06 %

3.7  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 153,4  R$           44,39  R$            56,32  R$       8.639,49 2,60 %

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$     63.849,69 19,21 %

4.1 ENTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA  R$     29.536,65 8,89 %

4.1.1  101490 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,0  R$      1.423,39  R$       1.805,85  R$       1.805,85 0,54 %

4.1.2  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 29,25  R$           73,66  R$            93,45  R$       2.733,41 0,82 %

4.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 29,25  R$           44,66  R$            56,66  R$       1.657,31 0,50 %

4.1.4  74166/001 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 15,0  R$         222,76  R$          282,62  R$       4.239,30 1,28 %

4.1.5  C1188 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") M 189,0  R$           22,48  R$            28,52  R$       5.390,28 1,62 %

4.1.6  C1190 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") M 45,0  R$           38,70  R$            49,10  R$       2.209,50 0,66 %

4.1.7 91929 SEINFRA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 30  R$             6,39  R$              8,11  R$          243,30 0,07 %

4.1.8  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 315  R$             8,38  R$            10,63  R$       3.348,45 1,01 %

4.1.9  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 180,0  R$           21,69  R$            27,52  R$       4.953,60 1,49 %

4.1.10  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0  R$           35,06  R$            44,48  R$            44,48 0,01 %

4.1.11 C2067 SEINFRA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 1,0  R$         314,31  R$          398,77  R$          398,77 0,12 %

4.1.12  C1095 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 5  R$           24,06  R$            30,52  R$          152,60 0,05 %

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 BDI = 26,87% 
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE GENERAL 
SAMPAIO-CE.

BANCOS :                                                
SINAPI - 11/2023 - Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará
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CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 BDI = 26,87% 
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE GENERAL 
SAMPAIO-CE.

BANCOS :                                                
SINAPI - 11/2023 - Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

4.1.13 C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 190  R$             9,79  R$            12,42  R$       2.359,80 0,71 %

4.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA  R$     34.313,04 10,32 %

4.2.1  83399 SINAPI
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5  R$           56,14  R$            71,22  R$          356,10 0,11 %

4.2.2  C4983 SEINFRA
LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, 
ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, 
INCLUSIVE O POSTE

UN 5  R$      5.170,47  R$       6.559,78  R$     32.798,90 9,87 %

4.2.3  C4967 SEINFRA
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 
8,00M, PESO APROXIMADO 400KG

UN 1  R$         912,78  R$       1.158,04  R$       1.158,04 0,35 %

5 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  R$     13.048,53 3,93 %

5.1  98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1  R$      2.731,23  R$       3.465,11  R$       3.465,11 1,04 %

5.2  90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 30  R$           47,76  R$            60,59  R$       1.817,70 0,55 %

5.3  98064 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1  R$      5.229,95  R$       6.635,24  R$       6.635,24 2,00 %

5.4  74166/001 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4  R$         222,76  R$          282,62  R$       1.130,48 0,34 %

6 GALPÃO PARA RESIDUOS DE GESSO  R$     14.993,86 4,51 %

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       1.757,93 0,53 %

6.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 25,4  R$           54,55  R$            69,21  R$       1.757,93 0,53 %

6.2 FUNDAÇÕES  R$       2.986,06 0,90 %

6.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 2,3  R$           73,66  R$            93,45  R$          214,94 0,06 %

6.2.2  C4592 SEINFRA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,44  R$         663,35  R$          841,59  R$       1.211,89 0,36 %

6.2.3  C0829 SEINFRA
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP)

m³ 2,3  R$         534,35  R$          677,93  R$       1.559,24 0,47 %

6.3 PISO  R$       3.454,85 1,04 %

6.3.1  C4291 SEINFRA
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 1,51  R$         802,17  R$       1.017,71  R$       1.536,74 0,46 %

6.3.2  85662 SINAPI
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 18,92  R$           14,00  R$            17,76  R$          336,02 0,10 %

6.3.3  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 18,92  R$             2,96  R$              3,76  R$            71,14 0,02 %

6.3.4  C1631 SEINFRA LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 18,92  R$           10,35  R$            13,13  R$          248,42 0,07 %

6.3.5  C4601 SEINFRA
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 18,92  R$           52,60  R$            66,73  R$       1.262,53 0,38 %

6.4 COBERTA  R$       5.945,02 1,79 %

6.4.1  C3745 SEINFRA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% m² 16,4  R$           68,63  R$            87,07  R$       1.427,95 0,43 %

6.4.2  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 16,4  R$         108,41  R$          137,54  R$       2.255,66 0,68 %

6.4.3  C3522 SEINFRA PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 14  R$         127,32  R$          161,53  R$       2.261,42 0,68 %

6.5 PAREDES E PINTURA  R$       3.378,24 1,02 %

6.5.1  87451 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 18  R$         118,55  R$          150,40  R$       2.707,20 0,81 %

6.5.2  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 36  R$             3,08  R$              3,91  R$          140,76 0,04 %

6.5.3  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 36  R$           11,61  R$            14,73  R$          530,28 0,16 %

6.6 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$          457,81 0,14 %
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OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 BDI = 26,87% 
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE GENERAL 
SAMPAIO-CE.

BANCOS :                                                
SINAPI - 11/2023 - Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

6.6.1  93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1  R$         149,14  R$          189,21  R$          189,21 0,06 %

6.6.2  93141 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1  R$         180,27  R$          228,71  R$          228,71 0,07 %

6.6.3  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1  R$           31,44  R$            39,89  R$            39,89 0,01 %

7 GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSOS  R$     23.824,48 7,17 %

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       2.187,04 0,66 %

7.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 31,6  R$           54,55  R$            69,21  R$       2.187,04 0,66 %

7.2 FUNDAÇÕES  R$       2.683,07 0,81 %

7.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,02  R$           73,66  R$            93,45  R$          282,22 0,08 %

7.2.2  C4592 SEINFRA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 2,16  R$         663,35  R$          841,59  R$       1.817,83 0,55 %

7.2.3  C0829 SEINFRA
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP)

m³ 0,86  R$         534,35  R$          677,93  R$          583,02 0,18 %

7.3 PISO  R$       6.110,01 1,84 %

7.3.1  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 32,56  R$             2,96  R$              3,76  R$          122,43 0,04 %

7.3.2 C4302
 

SEINFRA FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA m² 2,36  R$           54,45  R$            69,08  R$          163,03 0,05 %

7.3.3  C1631 SEINFRA LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 32,56  R$           10,35  R$            13,13  R$          427,51 0,13 %

7.3.4  C4291 SEINFRA
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 2,6  R$         802,17  R$       1.017,71  R$       2.646,05 0,80 %

7.3.5  85662 SINAPI
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 32,56  R$           14,00  R$            17,76  R$          578,27 0,17 %

7.3.6  C4601 SEINFRA
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 32,56  R$           52,60  R$            66,73  R$       2.172,73 0,65 %

7.4 COBERTA  R$       8.550,50 2,57 %

7.4.1  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 28  R$         108,41  R$          137,54  R$       3.851,12 1,16 %

7.4.2  C3745 SEINFRA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% m² 28  R$           68,63  R$            87,07  R$       2.437,96 0,73 %

7.4.3  C3522 SEINFRA PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 14  R$         127,32  R$          161,53  R$       2.261,42 0,68 %

7.5 PAREDES E PINTURA  R$       3.378,24 1,02 %

7.5.1  87451 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 18  R$         118,55  R$          150,40  R$       2.707,20 0,81 %

7.5.2  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 36  R$             3,08  R$              3,91  R$          140,76 0,04 %

7.5.3  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 36  R$           11,61  R$            14,73  R$          530,28 0,16 %

7.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          915,62 0,28 %

7.6.1  93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2  R$         149,14  R$          189,21  R$          378,42 0,11 %

7.6.2  93141 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2  R$         180,27  R$          228,71  R$          457,42 0,14 %

7.6.3  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2  R$           31,44  R$            39,89  R$            79,78 0,02 %

8 GUARITA  R$     28.974,66 8,72 %

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       3.053,55 0,92 %

8.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 44,12  R$           54,55  R$            69,21  R$       3.053,55 0,92 %

8.2 FUNDAÇÕES  R$       1.607,78 0,48 %

8.2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,87  R$           73,66  R$            93,45  R$          174,75 0,05 %
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OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 BDI = 26,87% 
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE GENERAL 
SAMPAIO-CE.

BANCOS :                                                
SINAPI - 11/2023 - Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

8.2.2  C4592 SEINFRA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,01  R$         663,35  R$          841,59  R$          850,01 0,26 %

8.2.3  C0829 SEINFRA
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP)

m³ 0,86  R$         534,35  R$          677,93  R$          583,02 0,18 %

8.3 ESTRUTURA  R$       2.744,80 0,83 %

8.3.1  C3522 SEINFRA PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 14,0  R$         127,32  R$          161,53  R$       2.261,42 0,68 %

8.3.2  C4455 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m m² 2,88  R$         132,29  R$          167,84  R$          483,38 0,15 %

8.4 PAREDES  R$       3.080,89 0,93 %

8.4.1  103321 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 20,18  R$         117,65  R$          149,26  R$       3.012,07 0,91 %

8.4.2  C2666 SEINFRA VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,03  R$      1.808,36  R$       2.294,27  R$            68,83 0,02 %

8.5 REVESTIMENTOS DE PAREDE  R$       1.543,15 0,46 %

8.5.1  C4445 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 
DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m² 10,32  R$         108,23  R$          137,31  R$       1.417,04 0,43 %

8.5.2  C1123 SEINFRA
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO)

m² 10,32  R$             9,63  R$            12,22  R$          126,11 0,04 %

8.6 PISO  R$       5.598,71 1,68 %

8.6.1
C4302

 
SEINFRA FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA m² 2,09  R$           54,45  R$            69,08  R$          144,38 0,04 %

8.6.2  C1631 SEINFRA LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 26,82  R$           10,35  R$            13,13  R$          352,15 0,11 %

8.6.3  C4291 SEINFRA
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 2,15  R$         802,17  R$       1.017,71  R$       2.188,08 0,66 %

8.6.4  C0219 SEINFRA ARMADURA DE TELA DE AÇO m² 26,82  R$           25,98  R$            32,96  R$          883,99 0,27 %

8.6.5  C4601 SEINFRA
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 23,94  R$           52,60  R$            66,73  R$       1.597,52 0,48 %

8.6.6  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 26,82  R$             0,61  R$              0,77  R$            20,65 0,01 %

8.6.7  C3001 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 
DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 2,88  R$         103,11  R$          130,82  R$          376,76 0,11 %

8.6.8  C1123 SEINFRA
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO)

m² 2,88  R$             9,63  R$            12,22  R$            35,19 0,01 %

8.7 PINTURA  R$          514,61 0,15 %

8.7.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 29,14  R$             3,62  R$              4,59  R$          133,75 0,04 %

8.7.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 29,14  R$           10,30  R$            13,07  R$          380,86 0,11 %

8.8 COBERTA  R$       3.899,23 1,17 %

8.8.1  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 17,36  R$         108,41  R$          137,54  R$       2.387,69 0,72 %

8.8.2  C3745 SEINFRA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% m² 17,36  R$           68,63  R$            87,07  R$       1.511,54 0,45 %

8.9 ESQUADRIAS  R$       2.298,90 0,69 %

8.9.1  C4513 SEINFRA
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, 
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 1,2  R$         311,95  R$          395,77  R$          474,92 0,14 %

8.9.2  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 1,2  R$         179,43  R$          227,64  R$          273,17 0,08 %

8.9.3  C3733 SEINFRA
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL 
C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m² 2,52  R$         485,06  R$          615,40  R$       1.550,81 0,47 %

8.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  R$       3.946,13 1,19 %

8.10.1  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1  R$         661,55  R$          839,31  R$          839,31 0,25 %

8.10.2  C3598 SEINFRA
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E 
ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

UN 1  R$         257,11  R$          326,20  R$          326,20 0,10 %

8.10.3  C2157 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 1  R$           57,74  R$            73,25  R$            73,25 0,02 %

8.10.4  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3  R$         256,45  R$          325,36  R$          976,08 0,29 %

8.10.5  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3  R$         238,02  R$          301,98  R$          905,94 0,27 %
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OBRA:

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 BDI = 26,87% 
CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE GENERAL 
SAMPAIO-CE.

BANCOS :                                                
SINAPI - 11/2023 - Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

8.10.6  C0602 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 1  R$         650,55  R$          825,35  R$          825,35 0,25 %

8.11 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$          686,91 0,21 %

8.11.1  93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2  R$         149,14  R$          189,21  R$          378,42 0,11 %

8.11.2  93141 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1  R$         180,27  R$          228,71  R$          228,71 0,07 %

8.11.3  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2  R$           31,44  R$            39,89  R$            79,78 0,02 %

9 SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)  R$     13.782,93 4,15 %

9.1  COMP_RS_05 Próprio SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA SIMPLES UND 15  R$           88,30  R$          112,03  R$       1.680,45 0,51 %

9.2  COMP_RS_06 Próprio SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA DUPLO UND 4  R$         168,92  R$          214,31  R$          857,24 0,26 %

9.3  C3629 SEINFRA
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM 
METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, 
ABRAÇADEIRAS

m² 10,44  R$         849,00  R$       1.077,13  R$     11.245,24 3,38 %

10 SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  R$       5.875,61 1,77 %

10.1  C1359 SEINFRA EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 5  R$         858,83  R$       1.089,60  R$       5.448,00 1,64 %

10.2  C4649 SEINFRA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 5  R$           51,88  R$            65,82  R$          329,10 0,10 %

10.3  C4550 SEINFRA
PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE 
CHAPA DE AÇO

m² 0,2  R$         388,22  R$          492,53  R$            98,51 0,03 %

332.423,94R$    100%VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI: 
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OBRA:

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 1,0000000 385,93 385,93

Composição 
Auxiliar

 C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0125000 653,53 8,16

Insumo  I0871 SEINFRA COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' UN 0,1700000 36,30 6,17

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 3,0000000 24,16 72,48

Insumo  I1945 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN 0,1700000 46,75 7,94

Insumo  I2170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 1,5000000 50,53 75,79

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,0000000 24,16 72,48

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,0000000 18,46 55,38

Insumo  I8395 SEINFRA
LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ 
LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA

m² 1,0000000 87,53 87,53

MO sem LS => 204,63 LS => 0,00 MO com LS => 204,63

Valor do BDI => 103,69 489,62

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 1,0000000 0,53 0,53

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0020000 251,11 0,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0017000 18,62 0,03

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,14 0,67

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,0000000 9,21 9,21

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0083000 211,40 1,75

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0085000 86,00 0,73

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 340,84 5,76

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 88,44 0,97

MO sem LS => 1,04 LS => 0,00 MO com LS => 1,04

Valor do BDI => 2,47 11,68

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

COMP_RS_01 
Próprio

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 15CM, 
ESPACAMENTO DE 2M, FECHAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA, COM 5 
FIOS DE ARAME GALVANIZADO

M 1,0000000 131,78 131,78

Composição 
Auxiliar

 C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 0,0450000 54,08 2,43

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0450000 469,94 21,14

Insumo  00004115 SINAPI
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 26,41 26,41

Insumo  I1826 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM M 12,5000000 4,53 56,62

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 
D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,2400000 16,48 3,95

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,4000000 24,16 9,66

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,6000000 18,46 11,07

Insumo  00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG 0,0375000 13,59 0,50

MO sem LS => 28,14 LS => 0,00 MO com LS => 28,14

Valor do BDI => 35,40 167,18

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

COMP_RS_02 
Próprio

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, 
ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 
FIOS DE ARAME GALVANIZADO Nº 12

M 1,0000000 48,33 48,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 18,62 11,17

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 
D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,2400000 16,48 3,95

Insumo  00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG 0,0375000 13,59 0,50

Insumo  00004115 SINAPI
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,1500000 26,41 30,37

Insumo  00000517 SINAPI EMULSAO ASFALTICA ANIONICA L 0,3000000 7,83 2,34

MO sem LS => 6,85 LS => 0,00 MO com LS => 6,85

Valor do BDI => 12,98 61,31

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74238/002 SINAPI
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS

m² 1,0000000 967,98 967,98

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 

DA OBRA

CONCRETOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

ESCAVAÇÕES EM CAMPO 
ABERTO

CONCRETOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 24,28 169,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000000 18,62 214,13

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 25,12 113,04

Composição 
Auxiliar

 98764 SINAPI
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 3,8200000 4,63 17,68

Composição 
Auxiliar

 98765 SINAPI
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,6700000 0,07 0,04

Insumo  00007167 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,1000000 26,08 28,68

Insumo  00007697 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", 
E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,4318000 50,53 72,34

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700000 41,80 140,86

Insumo  00021010 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 
1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 6,7407000 31,34 211,25

MO sem LS => 326,02 LS => 0,00 MO com LS => 326,02

Valor do BDI => 260,09 1.228,07

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 1,0000000 112,67 112,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7272000 18,62 13,54

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1818000 18,98 3,45

Insumo  00000358 SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= 
*1* M

UN 1,0000000 95,68 95,68

MO sem LS => 10,42 LS => 0,00 MO com LS => 10,42

Valor do BDI => 30,27 142,94

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 1,0000000 54,08 54,08

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,9300000 18,46 54,08

MO sem LS => 54,08 LS => 0,00 MO com LS => 54,08

Valor do BDI => 14,53 68,61

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3272 SEINFRA
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)

m³ 1,0000000 470,00 470,00

Composição 
Auxiliar

 C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 0,8527000 8,78 7,48

Composição 
Auxiliar

 C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS m³ 0,8360000 100,62 84,11

Insumo  I0566 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,0000000 22,81 0,00

Insumo  I0680 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 1,0000000 29,10 29,09

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 336,0000000 0,71 238,56

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 6,0000000 18,46 110,76

MO sem LS => 125,66 LS => 0,00 MO com LS => 125,66

Valor do BDI => 126,28 596,28

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1,0000000 11,94 11,94

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,0800000 19,10 1,52

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0200000 16,53 0,33

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,0800000 24,16 1,93

Insumo  I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 1,1500000 7,10 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45

Valor do BDI => 3,20 15,14

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4302 SEINFRA FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA m² 1,0000000 54,45 54,45

Composição 
Auxiliar

 C1404 SEINFRA
CONFECÇÃO DE FORMA  P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 
PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.UTIL(10 A 15X)

m² 0,0670000 673,48 45,12

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,2400000 19,10 4,58

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,1600000 24,16 3,86

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,0030000 169,76 0,50

Insumo  I7484 SEINFRA SEPAROL L 0,0060000 20,94 0,12

Insumo  I7486 SEINFRA PÓRTICO 27 TON H 0,0030000 92,23 0,27

MO sem LS => 29,06 LS => 0,00 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 14,63 69,08

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESCAVAÇÕES EM CAMPO 

ABERTO

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CONCRETOS

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

Equipamento

Equipamento

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ARMADURAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FORMAS

FORMAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Composição  C3483 SEINFRA TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 1,0000000 8,63 8,63

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1000000 19,10 1,91

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,1000000 24,15 2,41

Insumo  I6161 SEINFRA TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2  A  6,00mm2 UN 1,0000000 4,31 4,31

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32

Valor do BDI => 2,31 10,94

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição COMP_RS_03 Próprio
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0000000 104,52 104,52

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 24,28 23,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 18,62 18,19

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, 
D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 16,48 1,31

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 40,14 0,10

Insumo  00007162 SINAPI
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0203000 59,98 61,19

MO sem LS => 27,70 LS => 0,00 MO com LS => 27,70

Valor do BDI => 28,08 132,60

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 1,0000000 44,39 44,39

Insumo  I0035 SEINFRA AGUARRAZ MINERAL L 0,0300000 20,29 0,60

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 0,8000000 19,10 15,28

Insumo  I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 0,1600000 31,88 5,10

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 0,3000000 2,14 0,64

Insumo  I2293 SEINFRA ZARCÃO L 0,1200000 28,81 3,45

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 0,8000000 24,16 19,32

MO sem LS => 34,60 LS => 0,00 MO com LS => 34,60

Valor do BDI => 11,92 56,31

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101490 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,0000000 1.423,39 1.423,39

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 451,27 451,27

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3897000 19,93 7,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078000 24,72 86,71

Composição 
Auxiliar

 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500000 16,10 97,40

Composição 
Auxiliar

 91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 11,30 11,30

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,47 18,47

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 20,31 20,31

Composição 
Auxiliar

 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11,0000000 22,74 250,14

Composição 
Auxiliar

 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 22,20 22,20

Composição 
Auxiliar

 96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 52,19 101,77

Composição 
Auxiliar

 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 128,39 128,39

Insumo  00001094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 17,57 17,57

Insumo  00003398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X 
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,92 5,92

Insumo  00004346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 13,92 41,76

Insumo  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000000 1,56 3,12

Insumo  00011864 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 95 MM2

UN 1,0000000 29,52 29,52

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 4,0000000 0,31 1,24

Insumo  00014153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 53,30 3,19

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SUPERFÍCIES METÁLICAS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 47,79 47,79

Insumo  00039808 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 75,97 75,97

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000 4,65 0,77

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,41 0,82

MO sem LS => 271,52 LS => 0,00 MO com LS => 271,52

Valor do BDI => 382,46 1.805,85

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000 73,66 73,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 18,62 73,66

MO sem LS => 45,21 LS => 0,00 MO com LS => 45,21

Valor do BDI => 19,79 93,45

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 44,66 44,66

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,62 44,66

MO sem LS => 27,41 LS => 0,00 MO com LS => 27,41

Valor do BDI => 12,00 56,66

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74166/001 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 222,76 222,76

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,01 19,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 23,71 23,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,45 36,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,62 27,93

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0020000 150,00 0,30

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0000000 0,77 1,54

Insumo  00003279 SINAPI
CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 
TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM

UN 1,0000000 113,60 113,60

MO sem LS => 72,13 LS => 0,00 MO com LS => 72,13

Valor do BDI => 59,85 282,61

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1188 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") M 1,0000000 22,48 22,48

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3000000 19,10 5,73

Insumo  I1069 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' M 1,0000000 9,51 9,51

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 24,15 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0,00 MO com LS => 12,97

Valor do BDI => 6,04 28,52

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1190 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") M 1,0000000 38,70 38,70

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,5000000 19,10 9,55

Insumo  I1073 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2'' M 1,0000000 17,08 17,08

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,5000000 24,15 12,07

MO sem LS => 21,62 LS => 0,00 MO com LS => 21,62

Valor do BDI => 10,39 49,09

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 6,39 6,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 19,93 0,77

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,72 0,96

Insumo  00001021 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,73 4,63

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0094000 3,56 0,03

MO sem LS => 1,16 LS => 0,00 MO com LS => 1,16

Valor do BDI => 1,71 8,10

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 8,38 8,38

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 19,93 1,01

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 24,72 1,26

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ELETRODUTOS DE PVC E 

CONEXÕES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ELETRODUTOS DE PVC E 

CONEXÕES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  00000982 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 4,89 6,08

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0094000 3,56 0,03

MO sem LS => 1,52 LS => 0,00 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 2,25 10,63

 4.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 21,69 21,69

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 19,93 2,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 24,72 2,81

Insumo  00000979 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 
MM2

M 1,2434000 13,34 16,58

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0094000 3,56 0,03

MO sem LS => 3,41 LS => 0,00 MO com LS => 3,41

Valor do BDI => 5,82 27,51

 4.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 35,06 35,06

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,37 10,37

Composição 
Auxiliar

 91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 24,69 24,69

MO sem LS => 13,31 LS => 0,00 MO com LS => 13,31

Valor do BDI => 9,42 44,48

 4.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2067 SEINFRA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 
207X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 1,0000000 314,31 314,31

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,0000000 19,10 38,20

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 41,32 41,32

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 40,65 40,65

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 33,60 33,60

Insumo  I1754 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM UN 1,0000000 112,24 112,24

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2,0000000 24,15 48,30

MO sem LS => 86,50 LS => 0,00 MO com LS => 86,50

Valor do BDI => 84,45 398,76

 4.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1095 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,0000000 24,06 24,06

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3000000 19,10 5,73

Insumo  I0983 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 1,0000000 11,09 11,09

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,3000000 24,15 7,24

MO sem LS => 12,97 LS => 0,00 MO com LS => 12,97

Valor do BDI => 6,46 30,52

 4.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 1,0000000 9,79 9,79

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1100000 19,10 2,10

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 0,1100000 24,15 2,65

Insumo  I8438 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 1,0000000 5,04 5,04

MO sem LS => 4,75 LS => 0,00 MO com LS => 4,75

Valor do BDI => 2,63 12,42

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83399 SINAPI
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 56,14 56,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 24,72 8,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 18,62 6,51

Insumo  00002510 SINAPI
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 
CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 40,98 40,98

MO sem LS => 10,07 LS => 0,00 MO com LS => 10,07

Valor do BDI => 15,08 71,22

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4983 SEINFRA
LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, 
ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, 
INCLUSIVE O POSTE

UN 1,0000000 5.170,47 5.170,47

Composição 
Auxiliar

 C4979 SEINFRA
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, 
H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG

UN 1,0000000 2.525,40 2.525,40

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,2000000 19,10 61,12

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

QUADROS / CAIXAS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
BASES, CHAVES E 

DISJUNTORES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LUMINÁRIAS EXTERNAS EM 
POSTES DE CONCRETO

POSTES EM CONCRETO

Mão de Obra
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  I0199 SEINFRA BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA UN 4,0000000 40,17 160,68

Insumo  I0501 SEINFRA CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE UN 1,0000000 44,53 44,53

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 12,0000000 4,57 54,84

Insumo  I1487 SEINFRA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE  400W/220V UN 4,0000000 96,13 384,52

Insumo  I1778 SEINFRA
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, 
COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W

UN 4,0000000 114,88 459,52

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 9,2000000 24,15 222,18

Insumo  I6793 SEINFRA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR UN 4,0000000 255,90 1.023,60

Insumo  I6796 SEINFRA CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM M 12,0000000 8,68 104,16

Insumo  I6799 SEINFRA NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000000 129,92 129,92

MO sem LS => 532,70 LS => 0,00 MO com LS => 532,70

Valor do BDI => 1.389,30 6.559,77

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4967 SEINFRA
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 
8,00M, PESO APROXIMADO 400KG

UN 1,0000000 912,78 912,78

Composição 
Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0,3300000 48,91 16,14

Composição 
Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0,2700000 502,88 135,77

Composição 
Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0,2700000 159,08 42,95

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,1250000 169,76 190,98

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,2500000 18,46 41,53

Insumo  I9464 SEINFRA
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  200KG, H= 
8,00M, PESO APROXIMADO 400KG

UN 1,0000000 485,41 485,41

MO sem LS => 150,46 LS => 0,00 MO com LS => 150,46

Valor do BDI => 245,26 1.158,04

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,0000000 2.731,23 2.731,23

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,2270000 200,34 45,47

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,3959000 143,20 56,69

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,8068000 58,83 47,46

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8684000 24,45 45,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4680000 18,62 27,33

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0609000 613,92 37,38

Composição 
Auxiliar

 97738 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 
KG/M³. AF_01/2018_PS

m³ 0,0154000 4.928,12 75,89

Composição 
Auxiliar

 97739 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,1301000 2.761,97 359,33

Insumo  00012563 SINAPI
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, 
POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM 
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 5,0000000 407,20 2.036,00

MO sem LS => 231,92 LS => 0,00 MO com LS => 231,92

Valor do BDI => 733,88 3.465,11

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 1,0000000 47,76 47,76

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 18,72 1,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0753000 18,62 1,40

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104000 22,86 0,23

Insumo  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 1,0500000 42,60 44,73

MO sem LS => 1,80 LS => 0,00 MO com LS => 1,80

Valor do BDI => 12,83 60,59

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98064 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,0000000 5.229,95 5.229,95

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

POSTES EM CONCRETO

ESCAVAÇÕES EM 
VALAS,VALETAS,CANAIS E 

CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0184000 788,10 14,50

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,5641000 200,34 113,01

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,7257000 143,20 103,92

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,4790000 58,83 87,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7470000 24,45 42,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3726000 18,62 25,55

Composição 
Auxiliar

 97738 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 
KG/M³. AF_01/2018_PS

m³ 0,0154000 4.928,12 75,89

Composição 
Auxiliar

 97740 SINAPI
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,3771000 2.077,36 783,37

Insumo  00043447 SINAPI
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 
M E ALTURA DE 0,50 M

UN 6,0000000 664,00 3.984,00

MO sem LS => 306,81 LS => 0,00 MO com LS => 306,81

Valor do BDI => 1.405,28 6.635,23

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 1,0000000 54,55 54,55

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 19,47 6,93

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125000 24,10 17,17

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039000 29,09 0,11

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168000 27,70 0,46

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0046000 476,52 2,19

Composição 
Auxiliar

 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,21 3,31

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 6,80 5,06

Insumo  00004433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 24,44 10,08

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 13,46 1,49

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 22,40 0,57

Insumo  00010567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5500000 13,06 7,18

MO sem LS => 19,40 LS => 0,00 MO com LS => 19,40

Valor do BDI => 14,65 69,20

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4592 SEINFRA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,0000000 663,35 663,35

Composição 
Auxiliar

 C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 0,3000000 545,38 163,61

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 235,0000000 0,53 124,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,5000000 24,16 205,36

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,2000000 18,46 169,83

MO sem LS => 430,57 LS => 0,00 MO com LS => 430,57

Valor do BDI => 178,24 841,59

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0829 SEINFRA
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP)

m³ 1,0000000 534,35 534,35

Composição 
Auxiliar

 C3227 SEINFRA PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA m³ 0,3000000 42,61 12,78

Composição 
Auxiliar

 C3268 SEINFRA
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)

m³ 0,7000000 412,37 288,65

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 24,16 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 10,0000000 18,46 184,60

MO sem LS => 324,57 LS => 0,00 MO com LS => 324,57

Valor do BDI => 143,57 677,92

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4291 SEINFRA
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E CURA

m³ 1,0000000 802,17 802,17

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

EMBASAMENTOS E BALDRAMES

ARGAMASSA DE CIMENTO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CONCRETOS

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

CONCRETOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CONCRETOS
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0500000 469,94 493,43

Composição 
Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 1,0500000 159,08 167,03

Insumo  I0788 SEINFRA VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) H 0,2600000 1,78 0,46

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,5000000 24,16 36,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 3,5000000 18,46 64,61

Insumo  I7487 SEINFRA CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3 H 0,3000000 134,69 40,40

MO sem LS => 384,17 LS => 0,00 MO com LS => 384,17

Valor do BDI => 215,54 1.017,71

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85662 SINAPI
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 1,0000000 14,00 14,00

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 24,34 0,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 18,62 1,11

Insumo  00021141 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 1,0300000 11,58 11,92

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0150000 16,48 0,24

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 3,76 17,76

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 2,96 2,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 24,45 1,10

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 18,62 1,65

Composição 
Auxiliar

 95264 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 7,10 0,17

Composição 
Auxiliar

 95265 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,99 0,04

MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO com LS => 1,77

Valor do BDI => 0,79 3,75

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1631 SEINFRA LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 1,0000000 10,35 10,35

Insumo  I1348 SEINFRA LONA PLASTICA PRETA m² 1,0500000 1,15 1,20

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,1500000 24,16 3,62

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3000000 18,46 5,53

MO sem LS => 9,15 LS => 0,00 MO com LS => 9,15

Valor do BDI => 2,78 13,13

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4601 SEINFRA
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 1,0000000 52,60 52,60

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0243000 83,58 2,03

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 7,3100000 0,71 5,19

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,0000000 24,16 24,16

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1500000 18,46 21,22

MO sem LS => 45,38 LS => 0,00 MO com LS => 45,38

Valor do BDI => 14,13 66,73

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3745 SEINFRA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% m² 1,0000000 68,63 68,63

Insumo  I0047 SEINFRA AJUDANTE DE TELHADISTA H 0,2200000 19,10 4,20

Insumo  I0853 SEINFRA CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA UN 1,4200000 0,55 0,78

Insumo  I1571 SEINFRA PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM UN 1,4200000 1,38 1,95

Insumo  I2070 SEINFRA TELHADISTA H 0,2200000 24,16 5,31

Insumo  I6814 SEINFRA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM m² 1,1500000 49,04 56,39

MO sem LS => 9,51 LS => 0,00 MO com LS => 9,51

Valor do BDI => 18,44 87,07

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 1,0000000 108,41 108,41

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000000 19,10 19,10

Insumo  I0405 SEINFRA CAIBRO DE 2"x1" M 3,5000000 6,40 22,40

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 1,0000000 24,16 24,16

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,1200000 17,00 2,04

CONCRETOS

CONCRETOS

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PISOS INTERNOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

TELHAS

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESTRUTURA DE MADEIRA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  I1824 SEINFRA RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 3,5000000 1,72 6,02

Insumo  I6519 SEINFRA LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 1,3300000 26,09 34,69

MO sem LS => 43,26 LS => 0,00 MO com LS => 43,26

Valor do BDI => 29,12 137,53

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3522 SEINFRA PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 1,0000000 127,32 127,32

Composição 
Auxiliar

 C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 0,0800000 54,08 4,32

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3000000 24,16 7,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3000000 18,46 5,53

Insumo  I6617 SEINFRA PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE  20x20cm M 1,0000000 110,23 110,23

MO sem LS => 17,09 LS => 0,00 MO com LS => 17,09

Valor do BDI => 34,21 161,53

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87451 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000000 118,55 118,55

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0129000 715,87 9,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200000 24,45 27,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600000 18,62 10,42

Insumo  00000654 SINAPI
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 13,3500000 4,97 66,34

Insumo  00034548 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,7850000 5,68 4,45

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0189000 38,74 0,73

MO sem LS => 27,17 LS => 0,00 MO com LS => 27,17

Valor do BDI => 31,85 150,40

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 3,08 3,08

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0540000 25,68 1,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 18,62 0,26

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 9,05 1,44

MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07

Valor do BDI => 0,82 3,90

 6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 11,61 11,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,68 3,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 18,62 0,89

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 22,40 7,39

MO sem LS => 2,74 LS => 0,00 MO com LS => 2,74

Valor do BDI => 3,11 14,72

 6.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 149,14 149,14

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 7,11 15,64

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 4,71 4,71

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 13,74 30,22

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 5,18 10,36

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 7,79 17,13

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8,4000000 2,64 22,17

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 13,81 5,17

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,78 15,78

Composição 
Auxiliar

 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 27,96 27,96

MO sem LS => 70,43 LS => 0,00 MO com LS => 70,43

Valor do BDI => 40,07 189,21

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

ESCAVAÇÕES EM CAMPO 
ABERTO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

 6.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93141 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0000000 180,27 180,27

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 7,11 15,64

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 4,71 4,71

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 13,74 30,22

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 5,18 10,36

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 7,79 17,13

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 3,85 48,51

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 13,81 5,17

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 15,78 15,78

Composição 
Auxiliar

 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 32,75 32,75

MO sem LS => 78,19 LS => 0,00 MO com LS => 78,19

Valor do BDI => 48,43 228,70

 6.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1,0000000 31,44 31,44

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 19,93 7,37

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 24,72 9,14

Insumo  00039385 SINAPI
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D 
= *17* CM

UN 1,0000000 14,93 14,93

MO sem LS => 11,07 LS => 0,00 MO com LS => 11,07

Valor do BDI => 8,44 39,88

 8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4455 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m m² 1,0000000 132,29 132,29

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0400000 495,63 19,82

Composição 
Auxiliar

 C1603 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO m³ 0,0400000 268,48 10,73

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 0,7400000 7,59 5,61

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 1,3000000 16,09 20,91

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,0300000 14,20 0,42

Insumo  I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 0,9700000 6,05 5,86

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,6500000 12,77 8,30

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3500000 24,16 8,45

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3500000 18,46 6,46

Insumo  I8282 SEINFRA
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 
cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m

m² 1,0000000 45,73 45,73

MO sem LS => 30,07 LS => 0,00 MO com LS => 30,07

Valor do BDI => 35,54 167,83

 8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103321 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 117,65 117,65

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0128000 715,87 9,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1300000 24,45 27,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650000 18,62 10,52

Insumo  00000654 SINAPI
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - 
NBR 6136)

UN 13,6000000 4,97 67,59

Insumo  00034548 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,4200000 5,68 2,38

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 38,74 0,38

MO sem LS => 27,38 LS => 0,00 MO com LS => 27,38

Valor do BDI => 31,61 149,26

 8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2666 SEINFRA VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 1,0000000 1.808,36 1.808,36

Insumo  I0037 SEINFRA AJUDANTE H 12,3000000 19,10 234,93

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ELEMENTOS DE CONCRETO 

PRÉ FABRICADO

CONCRETOS

CONCRETOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

VERGAS E CHAPIM

Mão de Obra
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 1,2000000 16,53 19,83

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,6235000 83,58 52,11

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 4,8000000 24,16 115,96

Insumo  I0157 SEINFRA AÇO CA-25 KG 60,0000000 8,23 493,80

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,8780000 100,50 88,23

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 7,5000000 24,16 181,20

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140000 25,18 17,97

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 327,6000000 0,71 232,59

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,6000000 16,09 9,65

Insumo  I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 2,0000000 14,20 28,40

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 5,0000000 12,77 63,85

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 24,16 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,0000000 18,46 221,52

MO sem LS => 801,93 LS => 0,00 MO com LS => 801,93

Valor do BDI => 485,90 2.294,26

 8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4445 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 
DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m² 1,0000000 108,23 108,23

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 0,7200000 24,16 17,39

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,7200000 18,46 13,29

Insumo  I6500 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 1,1000000 52,90 58,19

Insumo  I6508 SEINFRA
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS

KG 8,0000000 2,42 19,36

MO sem LS => 30,68 LS => 0,00 MO com LS => 30,68

Valor do BDI => 29,08 137,31

 8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1123 SEINFRA
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO)

m² 1,0000000 9,63 9,63

Insumo  I0118 SEINFRA ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,1690000 6,57 1,11

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 0,2000000 24,16 4,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,2000000 18,46 3,69

MO sem LS => 8,52 LS => 0,00 MO com LS => 8,52

Valor do BDI => 2,58 12,21

 8.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0219 SEINFRA ARMADURA DE TELA DE AÇO m² 1,0000000 25,98 25,98

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,0400000 19,10 0,76

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0100000 16,53 0,16

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,0200000 24,16 0,48

Insumo  I2040 SEINFRA
TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM 
(3,11KG/M2)

m² 1,0300000 23,87 24,58

MO sem LS => 1,24 LS => 0,00 MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 6,98 32,96

 8.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1,0000000 0,61 0,61

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 24,45 0,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 18,62 0,35

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 8,96 0,04

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,16 0,77

 8.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3001 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 
DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 1,0000000 103,11 103,11

Insumo  I1328 SEINFRA LADRILHISTA H 0,6000000 24,16 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,6000000 18,46 11,07

Insumo  I6500 SEINFRA
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

m² 1,1000000 52,90 58,19

Insumo  I6508 SEINFRA
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS

KG 8,0000000 2,42 19,36

MO sem LS => 25,56 LS => 0,00 MO com LS => 25,56

Valor do BDI => 27,70 130,81

 8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ARMADURAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISOS INTERNOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Composição  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,62 3,62

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 25,68 1,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,62 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,05 1,50

MO sem LS => 1,38 LS => 0,00 MO com LS => 1,38

Valor do BDI => 0,97 4,59

 8.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 10,30 10,30

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 25,68 4,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 18,62 1,01

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 22,40 5,11

MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38

Valor do BDI => 2,76 13,06

 8.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4513 SEINFRA
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, 
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 1,0000000 311,95 311,95

Insumo  I8337 SEINFRA
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, 
SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 1,0000000 311,95 311,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 83,82 395,77

 8.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2670 SEINFRA VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO m² 1,0000000 179,43 179,43

Insumo  I2256 SEINFRA VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) m² 1,0000000 179,43 179,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 48,21 227,64

 8.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3733 SEINFRA
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL 
C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m² 1,0000000 485,06 485,06

Insumo  I6805 SEINFRA
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM  
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m² 1,0000000 485,06 485,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 130,33 615,39

 8.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0348 SEINFRA BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,0000000 661,55 661,55

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,0000000 19,10 38,20

Insumo  I0171 SEINFRA BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA UN 1,0000000 237,24 237,24

Insumo  I0406 SEINFRA CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 1,0000000 260,63 260,63

Insumo  I1091 SEINFRA ENGATE CROMADO UN 1,0000000 22,59 22,59

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600000 0,36 0,20

Insumo  I1579 SEINFRA
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA 
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 2,0000000 9,40 18,80

Insumo  I1925 SEINFRA TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 1,0000000 36,93 36,93

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 2,0000000 23,48 46,96

MO sem LS => 85,16 LS => 0,00 MO com LS => 85,16

Valor do BDI => 177,75 839,30

 8.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3598 SEINFRA
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E 
ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

UN 1,0000000 257,11 257,11

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,7500000 19,10 52,52

Insumo  I1092 SEINFRA ENGATE DE PVC UN 1,0000000 8,15 8,15

Insumo  I1344 SEINFRA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 1,0000000 100,96 100,96

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 2,7500000 23,48 64,57

Insumo  I2420 SEINFRA SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO UN 1,0000000 14,38 14,38

Insumo  I2483 SEINFRA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM UN 4,0000000 0,85 3,40

Insumo  I6122 SEINFRA TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) UN 1,0000000 13,13 13,13

MO sem LS => 117,09 LS => 0,00 MO com LS => 117,09

Valor do BDI => 69,08 326,19

 8.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2157 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 1,0000000 57,74 57,74

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5400000 19,10 10,31

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,9400000 0,36 0,33

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CRISTAL COMUM

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REGISTROS E VÁLVULAS

Mão de Obra

Material
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  I1798 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') UN 1,0000000 34,43 34,43

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,5400000 23,48 12,67

MO sem LS => 22,98 LS => 0,00 MO com LS => 22,98

Valor do BDI => 15,51 73,25

 8.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1948 SEINFRA PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,0000000 256,45 256,45

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000000 19,10 57,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0035000 119,58 0,41

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,5000000 0,96 2,40

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,5000000 0,71 1,77

Insumo  I0884 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 2,0000000 0,79 1,58

Insumo  I0885 SEINFRA COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,0000000 2,65 10,60

Insumo  I1293 SEINFRA JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000000 5,94 5,94

Insumo  I1412 SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2,0000000 2,18 4,36

Insumo  I1426 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  I1973 SEINFRA TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000000 4,12 4,12

Insumo  I2200 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 1,2000000 4,33 5,19

Insumo  I2201 SEINFRA TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 5,0000000 8,56 42,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 23,48 70,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 18,46 46,15

MO sem LS => 173,89 LS => 0,00 MO com LS => 173,89

Valor do BDI => 68,90 325,35

 8.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,0000000 238,02 238,02

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000000 19,10 57,30

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0040000 119,58 0,47

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 3,0000000 0,96 2,88

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,0000000 0,71 2,13

Insumo  I1282 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 1,0000000 8,82 8,82

Insumo  I1283 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM UN 2,0000000 2,36 4,72

Insumo  I1284 SEINFRA JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM UN 1,0000000 3,25 3,25

Insumo  I2012 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") UN 1,0000000 16,98 16,98

Insumo  I2013 SEINFRA TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") UN 1,0000000 3,93 3,93

Insumo  I2193 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) M 0,3300000 15,82 5,22

Insumo  I2194 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) M 1,5000000 6,91 10,36

Insumo  I2195 SEINFRA TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) M 0,5000000 10,75 5,37

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 3,0000000 23,48 70,44

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 18,46 46,15

MO sem LS => 173,89 LS => 0,00 MO com LS => 173,89

Valor do BDI => 63,95 301,97

 8.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0602 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO 
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0000000 650,55 650,55

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,4130000 19,10 7,88

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,9600000 19,10 37,43

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0720000 16,53 1,19

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,2310000 83,58 19,30

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,4130000 24,16 9,97

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 4,2680000 7,59 32,39

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,1200000 100,50 12,06

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 9,8280000 0,96 9,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 1,9600000 24,16 47,35

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 0,3240000 35,95 11,64

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 60,6960000 0,71 43,09

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0970000 12,77 1,23

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

POÇOS E CAIXAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 181,4400000 0,47 85,27

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5,4110000 24,16 130,72

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 10,9210000 18,46 201,60

MO sem LS => 434,95 LS => 0,00 MO com LS => 434,95

Valor do BDI => 174,80 825,35

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

COMP_RS_04
Próprio SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA SIMPLES UND 1,0000000 88,30 88,30

Composição 
Auxiliar

 C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 0,0450000 54,08 2,43

Insumo  I0198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 2,5000000 22,11 55,27

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,6000000 24,16 14,49

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3000000 18,46 5,53

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 0,3200000 33,09 10,58

MO sem LS => 22,45 LS => 0,00 MO com LS => 22,45

Valor do BDI => 23,72 112,02

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

COMP_RS_05 
Próprio SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA DUPLO UND 1,0000000 168,92 168,92

Composição 
Auxiliar

 C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 0,0450000 54,08 2,43

Insumo  I0198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 5,0000000 22,11 110,55

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,8000000 24,16 19,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,4000000 18,46 7,38

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,6000000 4,65 2,79

Insumo  I2250 SEINFRA VERNIZ SINTÉTICO L 0,6400000 33,09 21,17

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 6,0000000 0,41 2,46

Insumo  I0137 SEINFRA ARRUELA LISA 1/4''X3/4'' UN 6,0000000 0,47 2,82

MO sem LS => 29,13 LS => 0,00 MO com LS => 29,13

Valor do BDI => 45,38 214,30

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3629 SEINFRA
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM 
METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS

m² 1,0000000 849,00 849,00

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 2,0000000 24,16 48,32

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,0000000 18,46 18,46

Insumo  I6699 SEINFRA
PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE 
SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES

m² 1,0000000 423,82 423,82

Insumo  I6700 SEINFRA
ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI 
C/PARAFUSOS

UN 7,0000000 51,20 358,40

MO sem LS => 66,78 LS => 0,00 MO com LS => 66,78

Valor do BDI => 228,12 1.077,12

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1359 SEINFRA EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 1,0000000 858,83 858,83

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,4000000 19,10 7,64

Insumo  I1145 SEINFRA EXTINTOR CO2 DE 6 KG UN 1,0000000 840,00 840,00

Insumo  I1566 SEINFRA PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN 2,0000000 0,90 1,80

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,4000000 23,48 9,39

MO sem LS => 17,03 LS => 0,00 MO com LS => 17,03

Valor do BDI => 230,76 1.089,59

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4649 SEINFRA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 1,0000000 51,88 51,88

Insumo  I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 0,8000000 19,10 15,28

Insumo  I2084 SEINFRA TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L 0,0300000 12,22 0,36

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 1,5000000 24,16 36,24

MO sem LS => 51,52 LS => 0,00 MO com LS => 51,52

Valor do BDI => 13,94 65,82

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4550 SEINFRA
PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE 
CHAPA DE AÇO

m² 1,0000000 388,22 388,22

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000000 19,10 19,10

Insumo  I0198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 3,0000000 22,11 66,33

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,2500000 24,16 6,04

Insumo  I0628 SEINFRA GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,1000000 27,55 2,75

Insumo  I0635 SEINFRA MÁQUINA DE SOLDA (CHI) H 0,2000000 0,06 0,01

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
ESCAVAÇÕES EM CAMPO 

ABERTO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
ESCAVAÇÕES EM CAMPO 

ABERTO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SINALIZAÇÃO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento
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OBRA:

BANCOS: SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - Ceará

BDI = 26,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2 NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Insumo  I0742 SEINFRA GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 0,1500000 65,33 9,79

Insumo  I0749 SEINFRA MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H 0,0500000 0,10 0,00

Insumo  I1061 SEINFRA ELETRODOS KG 0,0030000 32,44 0,09

Insumo  I1346 SEINFRA LIXA PARA FERRO UN 2,0000000 2,14 4,28

Insumo  I1530 SEINFRA MONTADOR H 1,0000000 24,16 24,16

Insumo  I2395 SEINFRA PINTOR H 0,3750000 24,16 9,06

Insumo  I2500 SEINFRA TINTA ESMALTE SINTETICO L 0,8600000 31,81 27,35

Insumo  I2525 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" UN 2,0000000 0,60 1,20

Insumo  I2526 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" UN 3,0000000 1,04 3,12

Insumo  I2542 SEINFRA TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" M 2,0000000 10,49 20,98

Insumo  I8426 SEINFRA LIXADEIRA H 0,1000000 0,20 0,02

Insumo  I8427 SEINFRA COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA H 0,1250000 1,47 0,18

Insumo  I8428 SEINFRA TINTA ANTI-CORROSIVA L 0,5300000 33,22 17,60

Insumo  I8429 SEINFRA PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS m² 1,4000000 125,83 176,16

MO sem LS => 58,36 LS => 0,00 MO com LS => 58,36

Valor do BDI => 104,31 492,53

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>
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BANCOS :                    
SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - 
Ceará

BDI = 26,87%

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 4,0  = 2 X 2  = 4M2

 1.2 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

m² 7492  = 110,1 X 68,05 = 7.492M2

 1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). 

m³ 1123,8  = 7.492 X 0,15 = 1123,8

 2 CERCAMENTO E DIVISÓRIAS

 2.1 
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 
15CM, ESPACAMENTO DE 2M, FECHAMENTO EM RIPAS DE 
MADEIRA, COM 5 FIOS DE ARAME GALVANIZADO

M 96 DIVISORIAS = 13 + 7 + 17 + 23 + 36 = 96 METROS

 2.2 
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 
15CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, 
CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME GALVANIZADO Nº 12

M 351,3
CERCA CONTORNO = 110,1 * 2 + 68,5 *2 = 
220,2+136,1= 356,3M - 5M(PORTÃO ) = 351,3M

 2.3 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
INCLUSO FERRAGENS

m² 10,0  =  5,00 X 2,00 = 10M2

 2.4 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 176,0 1 ARVORE POR METRO = 351 UNIDADES

3 DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS)

3.1  ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 2,24
FUNDAÇÕES PILARES = (0,40 X 0,40 X 0,4)*35 = 
2,24M3

3.2
CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)

m³ 19,03

 = BAIAS = 59UND * 0,25M2 * 1 = 14,75M3                               
FUNDAÇÕES PILARES = 2,24M3
PILARES = {(2,2 +0,4)*0,15*0,15}*35UND = 2,04M3

TOTAL = 19,03M3

3.3 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 247,61

 = BAIAS =
2,7M * 59 = 159,3M * 0,617(AÇO 10MM) = 98,3KG

PILARES =
(2,7 *4)*35UND = 378M * 0,395(AÇO 8MM) = 
149,31KG

TOTAL = 247,61KG

3.4
FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE 
DESFORMA

m² 181,9

 = BAIAS =
0,25M2*2 * 59 = 29,5M2
0,9*1*2* 59 = 106,2M2                                                                 
TOTAL BAIA = 135,7M2

PILARES =
(2,2 *0,15*4)*35UND =46,2M2

TOTAL = 181,9M2

3.5 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 118  = 59 * 2 = 118 UNIDADES

3.6
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 76,7

 = 25 * (2 * 1,3) = 65M2
9 *( 1 * 1,3 )= 11,7M2

TOTAL = 76,7M2

3.7 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 153,4  = 76,7M2*2 = 153,4M2

4 INSTALAÇÕES ELETRICAS

4.1
ENTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELETRICA

4.1.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,0 1 UNIDADE

4.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 29,25  = 234M*0,25*0,5 =29,25M3

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  
7.500 M2          NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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4.1.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 29,25  = 234M*0,25*0,5 =29,25M3

4.1.4
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 15,0  = 15 UNIDADES

4.1.5 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") M 189,0 189 METROS

4.1.6 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") M 45,0 45 METROS

4.1.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 30
                                  GUARITA = 3 X 10 = 30 
METROS                                                     

4.1.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 315
VOLUMOSOS E GESSO = 55*3 = 165M
TOMADAS NO ESTACOTE = 50*3 = 150M
TOTAL = 315M

4.1.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180,0  = PENEIRA ROTATIVA = 60M*3 = 180M

4.1.10
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0  = 1 UNIDADE

4.1.11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, 
S/BARRAMENTO

UN 1,0 1 UNIDADE

4.1.12 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 5 5 UNIDADES

4.1.13 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 190 ILUMINAÇÃO EXTERNA =  190 METROS 

4.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA

4.2.1
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0  = 5 UNIDADES

4.2.2
LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 
H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 
400W, INCLUSIVE O POSTE

UN 5,0 5 UNIDADES

4.2.3
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 
200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG

UN 1,0 1 UNIDADE

5 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

5.1

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,0  = 1 UNIDADE

5.2
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 30,0  = 30METROS

5.3

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,0 1 UNIDADE

5.4
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0 4 UNIDADES

6 GALPÃO PARA RESIDUOS DE GESSO

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 25,4  = 6,3*2+6,4*2 = 25,4M

6.2 FUNDAÇÕES

6.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 2,3

ESCAVAÇÃO PILARES 0,86 (0,6 X 0,6 X 0,6)X 4 = 0,86M3

ESCAVAÇÃO BALDRAME 1,44 12 X 0,6 X 0,2 X 1 = 1,44M3

6.2.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,44 12 X 0,6 X 0,2 X 1 = 1,44M3
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6.2.3
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP)

m³ 2,3 IGUAL VOLUME ESCAVAÇÃO = 2,3M3

6.3 PISO

6.3.1
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA

m³ 1,51  = 18,92M2*0,08 = 1,51M3

6.3.2
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 
CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 18,92 18,92M2

6.3.3
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 18,92 18,92M2

6.3.4 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 18,92 18,92M2

6.3.5
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 18,92 18,92M2

6.4 COBERTA

6.4.1
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 
27%

m² 16,4 16,40M2

6.4.2 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 16,4 16,40M2

6.4.3 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 14,0  = 3,5 X 4  = 14 M

6.5 PAREDES E PINTURA

6.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

m² 18,0  = 3*3*2 = 18M2

6.5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 36,0  = 18M2*2 = 36M2

6.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 36,0  = 18M2*2 = 36M2

6.6 INSTALAÇÕES ELETRICAS

6.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0  = 1 UNIDADE

6.6.2
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0  = 1 UNIDADE

6.6.3
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1,0 1 UNIDADE

7 GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSOS

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 31,6  = 6,4*2  +  9,4 * 2 = 31,6M

7.2 FUNDAÇÕES

7.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,02  = 

ESCAVAÇÃO PILARES 0,86 (0,6 X 0,6 X 0,6)X 4 = 0,86M3

ESCAVAÇÃO BALDRAME 2,16 18 X 0,6 X 0,2 X 1 = 2,16M3

7.2.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 2,16 18 X 0,6 X 0,2 X 1 = 2,16M3

7.2.3
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP)

m³ 0,86 IGUAL VOLUME PILARES = 0,86M3

7.3 PISO

7.3.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 32,56  = 4,40*7,40 = 32,56M2



OBRA:

BANCOS :                    
SINAPI - 11/2023 - 
Ceará
SEINFRA - 028.1 - 
Ceará

BDI = 26,87%

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  
7.500 M2          NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.3.2
FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE 
DESFORMA

m² 2,36  = (4,4*2+7,4*2 )*0,1= 2,36M2

7.3.3 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 32,56  = 4,40*7,40 = 32,56M2

7.3.4
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA

m³ 2,6 32,56 * 0,08=2,6M3

7.3.5
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 
CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 32,56  = 4,40*7,40 = 32,56M2

7.3.6
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 32,56  = 4,40*7,40 = 32,56M2

7.4 COBERTA

7.4.1 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 28,0 28M2

7.4.2
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 
27%

m² 28,0 28M2

7.4.3 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 14,0  = 3,5 X 4  = 14 M

7.5 PAREDES E PINTURA

7.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

m² 18,0  = (6+3)*2 = 18M2

7.5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 36,0  = 18*2 = 36M2

7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 36,0  = 18*2 = 36M2

7.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,0 2 UNIDADES

7.6.2
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2,0 2 UNIDADES

7.6.3
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,0 2 UNIDADES

8 GUARITA

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 44,12  = 

LOCAÇÃO GALPÃO 28,92 6,5 * 7,96 = 28,92M2

LOCAÇÃO GUARITA 15,2 4,4 * 3,2 = 15,2M2

8.2 FUNDAÇÕES

8.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,87

 = BALDRAME = 8,4*0,6*0,2 = 1,008M3
FUNDAÇÕES PILARES MADEIRA= (0,6*0,6*0,6)*4 = 
0,864M3
TOTAL = 1,87M3

8.2.2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 1,01  = BALDRAME = 8,4*0,6*0,2 = 1,008M3

8.2.3
CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa  COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP)

m³ 0,86
FUNDAÇÕES PILARES MADEIRA= (0,6*0,6*0,6)*4 = 
0,864M3

8.3 ESTRUTURA

8.3.1 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 14,0 4 * 3,5 = 14 METROS

8.3.2 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m m² 2,88 2,40 X 1,20 = 2,88M2

8.4 PAREDES
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

m² 20,18 8,4 X 2,4 = 20,16M2

8.4.2 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO m³ 0,03 2,80*0,1*0,1 = 0,03M3

8.5 REVESTIMENTOS DE PAREDE

8.5.1
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

m² 10,32 4,3*2,4 = 10,32M2

8.5.2
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO)

m² 10,32 4,3*2,4 = 10,32M2

8.6 PISO

8.6.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 2,09 20,92*0,10 = 2,09M2

8.6.2 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS m² 26,82 4,5*5,96=26,82M2

8.6.3
CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA

m³ 2,15 26,82*0,08 = 2,15M3

8.6.4 ARMADURA DE TELA DE AÇO m² 26,82 4,5*5,96=26,82M2

8.6.5
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR ESP. 2,0 cm

m² 23,94
PISO = 4,5*5,96 = 26,82M2 - DESCONTO PISO = 
1,2*2,40 = 2,88M2= 

8.6.6

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

m² 26,82 4,5*5,96=26,82M2

8.6.7
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

m² 2,88 1,2*2,40 = 2,88M2

8.6.8
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO)

m² 2,88 1,2*2,40 = 2,88M2

8.7 PINTURA

8.7.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 29,14 12,14*2,4 = 29,14M2

8.7.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 29,14 12,14*2,4 = 29,14M2

8.8 COBERTA

8.8.1 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 17,36 4,96 X 3,5 = 17,36M2

8.8.2
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 
27%

m² 17,36 17,36M2

8.9 ESQUADRIAS

8.9.1
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 
CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 1,2
J1 = 0,6*0,6 * = 0,96M2 + J2 = 0,4*0,6 = 
0,24M2=1,2M2

8.9.2
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, 
COLOCADO

m² 1,2
J1 = 0,6*0,6 * = 0,96M2 + J2 = 0,4*0,6 = 
0,24M2=1,2M2

8.9.3
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO 
TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

m² 2,52 0,6*2,1 = 2,52M2

8.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

8.10.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,0  = 1 UNIDADE

8.10.2
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA 
PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

UN 1,0  = 1 UNIDADE

8.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 1,0  = 1 UNIDADE

8.10.4 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3,0  = 3 PONTOS

8.10.5 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3,0  = 3 PONTOS

8.10.6
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, 
LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 1,0  = 1 PONTO

8.11 INSTALAÇÕES ELETRICAS
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8.11.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,0  = 2 UNIDADES

8.11.2
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0  = 1 UNIDADE

8.11.3
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,0 2 UNIDADES

9 SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)

9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA SIMPLES UND 15,0 15 UNIDADES

9.2
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM 
METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, 
ABRAÇADEIRAS

m² 10,44

 = 1*0,8*3 = 2,4M2
1*0,9*1,2 = 1,08M2
15*0,6*0,4 = 3,60M2
15*0,08*0,8 = 0,96M2
10*0,6*0,4 = 2,4M2

TOTAL = 10,44M2

9.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA DUPLO UND 4,0 4 UNIDADES

10 SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

10.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 5,0 5 UNIDADES

10.2 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 5,0 5 UNIDADES

10.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM 
REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO

m² 0,2 0,1*0,2*5 = 0,2M2



OBRA:
BANCOS :                    
SINAPI - 11/2023 - 
Ceará

LOCAL:
SEINFRA - 028.1 - 
Ceará

BDI = 26,87%

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 180 dias

20.109,46R$              6,05%

100,00%        R$

50.022,35R$              50.022,35R$           30,10%

50,00% 50,00%        R$

9.584,01R$             38.336,03R$          14,42%

20,00% 80,00%        R$

19.154,91R$           31.924,84R$          12.769,94R$       19,21%

30,00% 50,00% 20,00%        R$

13.048,53R$       3,93%

100,00%        R$

14.993,86R$       4,51%

100,00%        R$

23.824,48R$          7,17%

100,00%        R$

5.794,93R$             17.384,80R$          5.794,93R$         8,72%

20,00% 60,00% 20,00%        R$

13.782,93R$       4,15%

100,00%        R$

5.875,61R$         1,77%

100,00%        R$

70.131,81R$              84.556,19R$           111.470,14R$        46.607,26R$       19.658,53R$       332.423,94R$        100%

PERCENTUAL MENSAL 21,10% 25,44% 33,53% 14,02% 5,91%

70.131,81R$              154.688,00R$         266.158,15R$        312.765,41R$     332.423,94R$     

21,10% 46,53% 80,07% 94,09% 100,00%

09
SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO 
VISUAL)

13.782,93R$          326.548,33R$       

02 CERCAMENTO E DIVISÓRIAS 100.044,70R$        120.154,16R$       

03
DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO 
(BAIAS)

47.920,04R$          168.074,19R$       

04 INSTALAÇÕES ELETRICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA  DE  7.500 M2          NO 
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.

GENERAL SAMPAIO -CE

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.109,46R$          20.109,46R$         

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
MÊSES

TOTAIS %
TOTAL 

ACUMULADO

63.849,69R$          231.923,88R$       

05 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 13.048,53R$          244.972,41R$       

06 GALPÃO PARA RESIDUOS DE GESSO 14.993,86R$          259.966,27R$       

10
SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCENDIO

5.875,61R$            332.423,94R$       

07 GALPÃO PARA DESMONTE DE VOLUMOSOS 23.824,48R$          283.790,75R$       

08 GUARITA 28.974,66R$          312.765,41R$       

TOTAL DO MÊS (R$)

TOTAIS ACUMULADOS (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

1  Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

COD DESCRIÇÃO %

AC Administração central 4,00%

S + G Seguro e garantia 0,80%

R Risco 1,27%

106,07% 1,07465768 DF Despesas financeiras 1,23%

BDI SEM DESONERAÇÃO 20,81% L Lucro 6,16%

I Impostos 5,65%

PIS 0,65%

SIM COFINS 3,00%

26,87% ISS 2,00%

1.2  Declaração referente ao SINAPI

1.3  Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

NÃO

NÃO

NÃO

Construção de Edifícios

PARCELAS DO BDI 
1.1  Fórmula de cálculo do BDI:

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas 
constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

Não foi necessário orçar mobilização e/ou 
desmobilização.

Não foi necessário orçar canteiro obras.

Com a CPRB 4,5% o BDI ADOTADO é:

RNP: 0607803860CE     

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda “AS” (ou seja, que possuem custos 
referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

NÃO
O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas 
financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

Não foi necessário orçar administração local.

Responsável Técnico pelo Orçamento

EDINALDO DA SILVA AZEVEDO

O Orçamento é Desonerado?

Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS DE GENERAL SAMPAIO - CMR 7.500 M2

Consorcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Vale do Curu
01/10/2023

ESCOLHA

𝐵𝐷𝐼 =  
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝐺 + 𝑅 . 1 + 𝐷𝐹 . (1 + 𝐿)

1 − 𝐼
− 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

2  Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1  Declaração informativa referente ao ISS

5,00%

40,00%

2,00%

2.2  Declaração referente ao Tipo de Orçamento

2.3  Declaração referente ao Regime de Execução

2.4  Declaração referente à Data Base do Orçamento

2.5  Ratificamos o BDI adotado: 26,87%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6  O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.

RNP: 0607803860CE     

O Orçamento Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Não 
Desonerado. 

Responsável Técnico pelo Orçamento

EPG - EMPREITADA PREÇO GLOBALO regime de execução da obra em tela será:

 -  A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte 
percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos 
materiais não produzidos em canteiro: 

 -  A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção 
em tela é de:

 -  A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

EDINALDO DA SILVA AZEVEDO

A data base do orçamento é nov/23
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1 ARESENTAÇÃO 

Este documento é parte integrante do projeto da Central Municipal de Resíduos 

CMR 7.500 m2, a ser implantada em municípios cearenses no âmbito do Plano 

de Coletas Seletivas Múltiplas, elaborado pela SEMA - Secretaria de Meio 

Ambiente. 

O projeto é composto pelo presente documento (Memorial Descritivo), pela 

Quantificação dos Serviços e Estimativa de Custo de Implantação, e pelas 

pranchas de desenho: 

01 - Implantação geral 

02 - Guarita 

03 - Baias de triagem + Galpões 

04 - Distribuição de instalações elétricas 

05 - Fossa séptica e sumidouro 

0 - Sinalização 

 

É imprescindível que todos os documentos e desenhos citados sejam 

consultados e considerados em seu conjunto na implantação da unidade. 
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2 NORMAS GERAIS 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orçamentária. Os demais 

Projetos Complementares foram elaborados e providenciados pelo Consorcio 

Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Vale do Curu, e deverão ser 

obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto, 

elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a equipe técnica da 

Consorcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Vale do Curu que dará 

sua anuência aprovativa ou não. 

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços 

propostos, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverão ser 

previamente apreciados pela Prefeitura Municipal de General Sampaio, que 

poderá exigir informações complementares, testes ou análise para embasar 

Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela ABNT, 

devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa 

Contratada. 
 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 
 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos 

ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
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responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao 

convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e 

especializados nos serviços a serem executados, em número 

compatível com a natureza e cronograma da obra.

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas 

divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente 

federado contratante, que por sua vez comunicará os fatos à 

Divisão de Engenharia do CORES VALE, para que as devidas 

providências sejam tomadas.

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, 

Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos.

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até 

sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer 

danos decorrentes da execução que porventura venham a 

ocorrer nela.

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos 

para fora do canteiro.

 Providenciar a colocação das placas exigidas pelo CREA.

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no 

Contrato de Empreitada por Preço Global.

 Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a 

cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão 

de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer 

necessário para o bom andamento e execução de todos os 

serviços previstos. 
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3 FISCALIZAÇÃO 

 

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de General 

Sampaio, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em 

qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo 

fiscal. 

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado e residente, que apresentará integralmente 

em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente 

federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e 

total, e serão considerados como feitas ao próprio empreiteiro.  

Por outro lado, toda medida tomada pelos seus prepostos será considerada 

como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa executora, deverá está registrada no CREA 

local, com o Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso 

lhe for exigido pelas fiscalizações, sem haver necessidade de declaração quanto 

aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (Vinte Quatro) 

horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 

sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as 

especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas 

decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.  



 

 

 

  

 

 

HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA – CNPJ: 52.203.002/0001-81                                                                                                                           

RUA SENADOR POMPEU, 2610 – BENFICA – FORTALEZA-CE – CEP:60025-002   : 88-999111380                                                                          

  hexagonalprojetos@outlook.com 

7

CONSORCIO PÚBLICO DE 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO CURU 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do 

projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, 

que tenham sido aprovados pela CORES VALE, bem como o Diário de Obra, 

que será o meio de comunicação entre a Prefeitura Municipal de General 

Sampaio e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

4 MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 

ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes 

aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços 

especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização 

exigir análise e em instituto oficial, correndo as despesas por conta da 

Empreiteira. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das 

obras,de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda 

não recebidas e definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

5 MATERIAIS COMPONENTES 

 

5.1. Aço para concreto armado 
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Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas 

para as armaduras das peças de concreto armado dos bancos, bem como sua 

montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem 

o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente 

homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e não 

apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão. 

 

5.2. Aditivos 
 
 

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os 

locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação 

pela Fiscalização do contratante. 

 

5.3. Agregados 

 

5.3.1. Miúdo 

 

Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da 

britagem de rochas estáveis, com granulométria que se enquadre nas 

especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento 

de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, 

matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

 

5.3.2. Graúdo 
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Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de 

rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, 

material pulverulento, graveto e outras. Sua composição granulométrica 

enquadrar-se á rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005. 

 

5.4. Água 
 

 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais 

siltosos, sais, álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância 

prejudicial à mistura. A princípio, água potável poderá ser utilizada, porém 

sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter 

substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físicas-químicas. 

Cabe ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, 

poderá ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser 

previamente decantada. 

 

5.5. Cimento 
 
 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações 

e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, 

e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento 

na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou 

parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

 

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 

dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação 
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da Fiscalização, que poderá indicar as peças (se houver) que receberão concreto 

com cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido 

o certificado de origem correspondente. Não será permitido o emprego de 

cimento com mais de uma marca ou procedência. 

6 ARMAZENAMENTO 

De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar 

as características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com 

a circulação nos canteiros. 

 

6.1.1 Aços 
 
 
 

Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados 

sobre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 
 
 

5.1.2 Agregados 
 
 
 

Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e 

drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A 

quantidade a seres tocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos 

serviços na obra. 

 

6.1.3. Cimento 
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O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos 

de umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho 

isolado do solo. Devem ser atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre 

o assunto. 

 

6.1.4. Madeiras 

 

As madeiras utilizadas nos caramanchões serão armazenadas em locais 

abrigados, com suficiente espaçamento entre as pilhas, para prevenção de 

incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais aproveitável, 

será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

 

6.3. PREPARO DO CONCRETO 

 

5.3.1. Generalidades 
 
 

O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem 

dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da obra. 

O concreto empregado na execução das peças dos canteiros, meio-fio e altar 

deverão satisfazer rigorosamente às condições de resistência, durabilidade e 

impermeabilidade adequada as condições de exposição, assim como obedecer, 

além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da ABNT. 

 

5.3.2. Materiais 
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Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, 

sendo os agregados de uma só procedência, a correta utilização dos agregados 

graúdos e miúdos, de acordo com as dimensões das peças a serem 

concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo em vista a resistência e a 

trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e acabamento das 

peças. 

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto 

aparente, deverão ser sempre da mesma procedência, atestada pelas notas 

fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspeções visuais, antes do 

recebimento, complementadas pelos testes necessários, a critério da 

Fiscalização. 

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores 

de ar impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Fiscalização em 

consonância com o projeto estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que 

contenham cloreto de cálcio. 

 

Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser 

utilizados com a autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar 

toda a documentação, em apoio e justificativa da utilização pretendida. 

7 INSTALAÇÕES DA OBRA 

A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de 

energia elétrica e água potável. 

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com 

emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção de entulho 

resultante desta limpeza.  
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A execução das demolições serão feitas dentro das medidas adequadas para 

proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das Normas 

NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 

5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Com uso de mão-de-

obra habilitada e uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das 

demolições serão executados pelo construtor de acordo com as exigências da 

fiscalização e da municipalidade local. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas 

correspondentes as instalações provisórias da obra, compreendendo o 

aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução 

dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações 

de sanitários, de luz e telefone, de água etc. 

8 REPAROS ESTRUTURAIS 

No caso de falhas na execução dos serviços da praça, serão providenciadas 

medidas corretivas, compreendendo demolição, remoção do material demolido 

e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela 

Fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da 

Fiscalização. 

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente 

resultarem em superfícies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de 

modo a se obter as características do concreto inicial. A programação e 

execução de reparos serão acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização. 

As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem será eliminado. 
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9 LIMPEZA DO TERRENO 

A área de implantação da Central Municipal de Resíduos deverá ser limpa, com 

remoção de vegetação baixa, arbustos etc., deixando o solo exposto, sem 

presença de matéria orgânica, resíduos, rochas e outros materiais. 

O material resultante da limpeza, composto pela camada superficial de solo 

misturada a vegetação, deverá ser armazenado para uso futuro, a critério da 

contratante. 

10 CERCAMENTO E DIVISÓRIAS 

10.1 Cercamento 

Deverão ser executadas divisórias internas compostas por varas amarradas por 

arames, em madeira “sabiá” ou similar, conforme sistema construtivo local. Os 

estacotes serão fixados a fios de arame liso (4) sustentados por mourões de 

eucalipto tratado, D=15 cm, distanciados no máximo a 2,50m entre si. 

O terreno deverá ser fechado, na maior parte de seu perímetro, com cerca de 

mourões de madeira e fios de arame liso. Os mourões serão de eucalipto tratado, 

D=15 cm, com comprimento de 1,50 m. Serão enterrados 30 cm, conformando 

uma cerca com 1,20 m de altura. O espaçamento entre os mourões não deverá 

ultrapassar 2,00 m. Deverão ser colocados enrijecedores nos finais de trechos 

retos e a distâncias não superiores a 12 m. 

Os mourões serão fixados ao solo por simples apiloamento, sem uso de 

concreto. Os trechos enterrados deverão receber pintura impermeabilizante 

composta de três demãos de emulsão asfáltica, até 20 cm acima do nível 

enterrado. Todos os mourões deverão ser pintados com duas demãos de tinta 

látex PVA branco.  
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Para fechamento do cercamento deverão ser usados 5 fios de arame 

galvanizado liso BWG n.º 12 (D=2,77 mm), instalados em furos, ou grampeados 

nos mourões. 

10.2 Divisória de Esta 

 

Deverão ser executadas divisórias internas compostas por varas amarradas por 

arames, em madeira “sabiá” ou similar, conforme sistema construtivo local. Os 

estacotes serão fixados a fios de arame liso (4) sustentados por mourões de 

eucalipto tratado, D=15 cm, distanciados no máximo a 2,50m entre si. 

11 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Para atendimento das demandas de energia na CMR, deverá ser executada rede 

de distribuição composta por Posto de Entrada de Energia Elétrica (Medição e 

proteção) sobre poste, localizado próximo à entrada. 

A iluminação externa na Unidade será composta por luminárias em postes e será 

reforçada por luminárias externas nas edificações da CMR. 

Da entrada de energia, os condutores serão levados aos pontos de uso por 

tubulação de PVC, conforme projeto. A tubulação será interrompida de trechos 

em trechos por caixas de passagem em alvenaria, para facilitação das operações 

de instalação e de manutenção. As caixas de passagem deverão ter suas 

tampas pintadas de branco para facilitar a visualização e para evitar que sejam 

danificadas por veículos. Seus fundos serão de lastro de brita sobre solo (sem 

contrapiso) para permitir escoamento de água.  
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As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de 

baixa tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não 

sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e 

da segurança.  

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a 

serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de 

ensaio exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares da 

concessionária local. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe 

única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos 

materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas 

especificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 

rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras 

pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer 

necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua 

devida aprovação ou não.  

A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação 

elétrica como telefônica, abrangerá os seguintes itens: Entrada e medição para 

energia elétrica e QGDT para telefônica. Quadros de distribuição de circuitos e 

respectivos cabos alimentadores para a elétrica.  Distribuição de circuitos de 

iluminação, interruptores e tomadas. Distribuição de tubulações de telefonia 

(dados e voz) e cabeamento estruturado. Fornecimento e colocação de 

luminárias internas e externas.  
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11.1 Entrada e medição 

 

O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e 

(ou) subterrâneo, e irá até o poste instalado na mureta, junto ao portão principal 

da edificação. Para a energia elétrica o ramal de entrada e a medição serão em 

baixa tensão, instalados em mureta de alvenaria e que vai até o quadro de 

distribuição, instalado interno da edificação. 

11.2 Alimentador Geral  

 

Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, 

sairão os cabos alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do 

tipo sintenax ou similar, pelo interior de dutos subterrâneos de PVC rígido 

rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos (“envelopados”) por 

concreto no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, 

enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetória retilínea até o 

quadro central de distribuição dos circuitos. 

A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, 

obedecerão rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, 

respectivamente.  

 

13.3. Quadro Elétrico  

 

A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos 

sintenax, sendo que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo 

seguinte sistema: Barramento em cobre com parafusos e conectores. 



 

 

 

  

 

 

HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA – CNPJ: 52.203.002/0001-81                                                                                                                           

RUA SENADOR POMPEU, 2610 – BENFICA – FORTALEZA-CE – CEP:60025-002   : 88-999111380                                                                          

  hexagonalprojetos@outlook.com 

18

CONSORCIO PÚBLICO DE 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO CURU 

Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 

20A, e bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.  

Disjuntor geral trifásico de proteção de até 50ª, marca acima referenciada. Caixa 

com porta metálica e pintura eletrostática com chaves. 

 

13.4. Circuitos Elétricos Alimentadores 

 

De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender 

à iluminação, aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que 

cada circuito será protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso 

no projeto elétrico.  

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada 

com eletrodutos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, 

bitolas compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu interior, 

sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados cabos do tipo 

sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos 

deverão ter sistema de proteção (aterramento). 

 

13.5. Condutores Elétricos 

 

Para o alimentador geral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, 

têmpera mole, com isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 

70°C e seção nominal variando de 4mm2 a 16mm², marca Pirelli ou similar. 

Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de 

cobre com capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), 
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também da marca Pirelli ou similar, com seções nominais variando de 2,5mm² a 

4mm². 

Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo 

que os últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem 

e amperagem disponíveis na rede da concessionária local, com todas as 

luminárias acesas, permitindo-se nesta situação somente uma queda máxima de 

4%. 

 

13.6. Caixas de Passagem 

 

Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem 

estampadas de embutir, formatos octogonais (4”x4”), hexagonal (3”x3”) e 

retangular (4”x2”), todas confeccionadas em chapa de ferro esmaltada nº 18, 

com orelhas de fixação e “know – out” para tubulações de até 1” (25mm). 

As caixas de telefonia serão de embutir, chapa metálica nº 18, com dimensões 

de 10 x 10 x 5 cm, entrada/saída de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza 

e furo central para passagem do cabo telefônico. 

 

13.7. Luminárias, Interruptores e Tomadas 

 

As luminárias serão do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w, 

conforme projeto elétrico, com anteparo de alumínio refletor e aletas metálicas, 

em perfil de aço esmaltado na cor branca e proteção anticorrosiva. 

As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do 

dia e base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar. 



 

 

 

  

 

 

HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA – CNPJ: 52.203.002/0001-81                                                                                                                           

RUA SENADOR POMPEU, 2610 – BENFICA – FORTALEZA-CE – CEP:60025-002   : 88-999111380                                                                          

  hexagonalprojetos@outlook.com 

20

CONSORCIO PÚBLICO DE 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO CURU 

Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, 

contato por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de 

corrosão nos contatos e ausência de trincas no corpo. Os reatores serão 

eletrônicos de alto fator de potência (FP = 0,97), carcaça revestida interna e 

externamente e com base anti corrosiva, para luminárias de 2 x 20w e 2 x 40w, 

da marca Intral, Phillips ou similar. 

Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three – way, 

silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal 

conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto 

impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar. 

As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e 

fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização 

recente da ABNT, unipolares de 15 A e com tensão nominal segundo a rede 

elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da marca Pial, 

Lorezetti ou similar. Deverão também ser testadas por voltímetros para maior 

certeza de sua produção efetiva. 

 

13.8. Diversos 

 

Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e 

entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a 

Empreiteira responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas 

decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública, devendo ser apresentada 

a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e que 

se encontra de acordo com as normas locais.  
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A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o 

respectivo projeto, sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente 

separada da rede elétrica.  

Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser 

aterrados, em obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que 

disciplina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalações elétricas 

das edificações, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilização de um 

condutor – terra em cada aparelho elétrico. 

12 DIVISÓRIAS INTERNAS DE CONCRETO (BAIAS) 

As baias para armazenamento temporário de resíduos serão formadas por peças 

pré-moldadas de concreto, o que permitirá flexibilidade na planta das baias. 

As peças pré-moldadas deverão ter a forma e dimensões apresentadas em folha 

de desenho. Serão executadas com concreto fck 20 MPa, com ganchos na 

extremidade superior que permitam o içamento por pá-carregadeira ou outro 

equipamento de movimentação de cargas. 

Deverão ser executados pilares de concreto armado de dimensões (0,15 x 0,15) 

cm, com altura de 2,7m, de acordo com o projeto padrão. 

As baias serão fechadas com tela de arame galvanizado fio 10, malha 5x5 e 

pintadas em toda sua extensão.  
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13 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 

A fossa séptica será construída com anéis pré-moldados de concreto, cujos 

elementos principais e demais detalhes construtivos serão fornecidos pelo 

fabricante. Deverá ter no mínimo 1,10 m de diâmetro e 2,00 m de profundidade. 

Deverá ser executada a laje de fundo em concreto fck 20 MPa com espessura 

de 10 cm sobre base de brita 1, armada com malha de aço D= 5 mm cada 10 

cm, nas duas direções. O fundo deverá ter inclinação em direção ao seu centro 

de 1%. O acabamento da laje será feito com revestimento impermeabilizante de 

argamassa de cimento e areia (1:3) com aditivo impermeabilizante, pintado com 

duas demãos de emulsão asfáltica. 

Os vãos entre os anéis de concreto e entre estes e o fundo deverão ser 

calafetados com argamassa de cimento e areia (1:3) com aditivo 

impermeabilizante. 

A chaminé de inspeção se comunicará com o exterior através de uma caixa de 

inspeção em alvenaria, para manutenção. 

O sumidouro será construído com anéis pré-moldados em concreto com furos 

sem rejuntamento. Os elementos principais e demais detalhes construtivos serão 

fornecidos pelo fabricante. Deverá ter no mínimo 1,10 m de diâmetro e 2,00 m 

de profundidade (altura útil de infiltração de um metro). Após a colocação desta 

camada inicial de brita, deverá ser instalado o primeiro anel, que será preenchido 

dentro e fora com brita n.º 3 ou 4 (camada de 0,50 m). No último anel, que não 

possuirá furos, será colocada a tubulação de entrada em PVC 100 mm, que 

deverá possuir um desnível mínimo com a tubulação de saída da fossa de 2%. 

O tampão de inspeção se comunicará com o exterior através de uma caixa de 

inspeção de alvenaria.  
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As caixas de inspeção da fossa e do sumidouro deverão ser construídas com 

fundo em concreto simples, espessura 5 cm, sobre lastro de brita 1. As paredes 

serão de tijolos maciços, de 9 cm de espessura, assentados com argamassa de 

cimento e areia (1:3), configurando caixa com dimensões internas, em planta, 60 

x 60 cm. A tampa será de concreto armado (malha de aço D= 5 mm cada 8 cm, 

nas duas direções) espessura 7 cm. 

A depender da condição do solo local, quanto à possibilidade ou não de 

escavação, a solução para destinação do esgoto coletado poderá ser alterada 

para outra solução adequada. 

14 GALPÕES DA TRIAGEM DE RESÍDUOS 

O galpão para armazenamento temporário de gesso será similar ao galpão de 

desmontagem de volumosos. Descreve-se os dois galpões, a seguir. 

O galpão será coberto com telhas de fibrocimento sobre estrutura mista de 

madeira e aço, e será aberto (sem vedações), conforme apresentado a seguir. 

A estrutura de cobertura será em tesouras executadas em sarrafos de madeira 

de lei 3 x 12 cm, criando panos de telhado com 10% de inclinação, em duas 

águas. As tesouras se apoiarão em pilares de madeira, compostos por dois 

sarrafos com seções 3 x 12 cm (vigota de 6 x 12, desdobrada), espaçados com 

pedaços de sarrafos de madeira com dimensões 3 x 12 x 12 cm. 

Às terças para apoio das telhas serão em perfil metálico “U” de 50 x 100 mm e 3 

mm de espessura, fixados às tesouras por meio de cantoneiras, conforme 

desenhos. 

Os trechos inferiores dos pilares da cobertura, com 60 cm de comprimento, serão 

fixados ao solo por concreto 10 MPa. Neste trecho, as peças deverão receber 

pintura impermeabilizante em todas as superfícies, antes de serem unidas, de 



 

 

 

  

 

 

HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA – CNPJ: 52.203.002/0001-81                                                                                                                           

RUA SENADOR POMPEU, 2610 – BENFICA – FORTALEZA-CE – CEP:60025-002   : 88-999111380                                                                          

  hexagonalprojetos@outlook.com 

24

CONSORCIO PÚBLICO DE 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO CURU 

forma a garantir que todas as superfícies estejam protegidas. A pintura 

impermeabilizante será realizada com duas demãos de emulsão asfáltica, até 20 

cm acima do nível do solo. 

Todas as peças de madeira deverão ser protegidas com pintura à base de óleo 

de linhaça ou óleo queimado. 

As telhas de cobertura serão de fibrocimentos onduladas espessura 6 mm. 

O piso do Galpão será de concreto fck 20 MPa, com 10 cm de espessura, armado 

com malha de barras de aço D= 5 mm a cada 15 cm, nas duas direções. Este 

piso será executado sobre lastro de brita apiloada, aplicado sobre solo 

rigorosamente compactado. Entre o lastro de brita e o concreto do piso deverá 

ser instalada lona plástica, para isolação e para melhorar as condições de cura 

do concreto. O acabamento superior deverá ser desempenado rústico. 

15 GUARITA 

15.1 Locação de obra 

 

A instituição responsável pela construção da guartita deverá fornecer as cotas, 

coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no 

terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de 

coordenadas implantados ou utilizados para a execução do Levantamento 

topográfico. 

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total 

responsabilidade pela locação da obra.   
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Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por 

 Locação da obra; 

 Locação de elementos estruturais; 

 Locação é controle de cotas redes de utilidades enterradas;   

 Implantação de marcos topográfica;  

 Transporte de cotas por nivelamento geométrico;  

 Levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;  

 Verificação da qualidade dos serviços — prumo, alinhamento, nível; 

 Quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.  

 

15.2 Fundações 

15.2.1 Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado  

 

Alvenaria de embasamento é a alvenaria que fica sobre embasamento de pedra 

argamassada, sua finalidade é regularizar de nivel para o início da elevação da 

alvenaria. Para a execução da alvenaria do embasamento será usado tijolo 

cerâmico furado nas dimensões 9x19x19 cm, cimento Portland, cal hidratada e 

areia grossa, trago 1:2:8. Essa alvenaria será executada na mureta do entorno 

do campo.  
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15.2.1 Concreto Ciclópico 

 As fundações dos pilares de madeira serão executadas em concreto ciclópico 

com fck de 10mpa.  

15.3 Estrutura 

15.3.1 Pilares de madeira 

A coberta da guarita será executada por pilares de madeira de dimensões de 

20x20cm com madeira de lei.  

15.3.2  Laje  

 

15.4. Alvenaria de tijolo Cerâmicos 

 

Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), 

conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 

furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas 

faces e quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem 

manchas nem empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 

20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão 

mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m).  

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal 

hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A 

espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras 

das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico.  
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As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão 

previamente chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão 

ser bem molhados antes da sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher.  

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 

horas após a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de 

impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a 

alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de 

umidade ascendente. 

A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com 

relação à base da viga baldrame. 

 

15.5 Verga de concreto armado 

 

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado com Fck 

= 15 MPa, de altura compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 

2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverão 

ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão. 

 

15.6 Cobertura  

15.6.1. Cobertura telha cerâmica (ripa, caibro, linha) 

O madeiramento será executado nos banheiros, acima da laje e terá a função de 

sustentar as telhas cerâmicas. será constituído por uma queda.  
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Essa estrutura deverá ser executada de forma a manter a queda necessária para 

o escoamento da água e as peças que compõem esse equipamento devem ser 

bem presas as suas respectivas bases. Não será aceito peças de madeira verde 

de baixa qualidade sob pena de troca das mesmas. 

As telhas serão assentadas sobre a estrutura de madeira fixada sob a laje dos 

banheiros.  

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o 

certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que 

atenda as normas da ABNT, no que couber. 

Será obedecido rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz respeito 

aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, 

recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra rufos e 

demais acessórios conforme recomendações do fabricante.  

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos 

cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das Peças até sua 

colocação, sentido de montagens corte de cantos, furação, fixação, vão livre 

máximo, etc.  

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus 

apoios e de sua inclinação. 

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo 

puder ser coberto com 01 (uma).  

 

16.7 Piso 

16.7.1. Contrapiso e camada regularizadora  
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Caso o solo do aterro (caixão interno) seja de baixa resistência, deverá ser 

substituído e eventualmente outro tipo de solução poderá ser adotado.  

Em caso de dúvidas, a Fiscalização deverá ser notificada e consultada, a fim de 

que ela providencie consultoria especializada sobre o assunto.  

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o 

contrapiso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação 

manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação 

e embutimento de todas as tubulações previstas nos projetos de instalações. 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso 

e no esquadrejamento entre paredes e contrapiso, que deverão ter seus 

arremates adequados, a fim de não danificar as tubulações previstas em projeto. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado 

o contrapiso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, 

espessura mínima de 7 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as 

portas externas, e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos.  

Em seguida será executada a regularização do contrapiso, em argamassa de 

cimento e areia média, e = 3 cm, no traço de 1: 3, com o mesmo caimento. 

Na execução do contrapiso sobre o terreno localizado em áreas internas da obra 

(caixão), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca 

Sika ou similar, na proporção indicada pelo fabricante. 

 

16.7.2. Cerâmica Esmaltada e rejuntamento 

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico 

esmaltado retificada do tipo extra PEI-5, com dimensões nominais de 30 x 30 

cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a 
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ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado sobre camada 

regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.  

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm (no máximo), com 

espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, da marca 

Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso cerâmico.  

 

16.8 Revestimentos de Paredes 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar 

providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, 

niveladas e aprumadas.  

Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, 

como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e 

(ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com 

perícia reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos 

perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas 

vivas e os planos de concordância perfeitamente delineados.  

A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre 

executada com particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das 

paredes que deverão estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de 

cerda, e abundantemente molhadas, antes do início dos trabalhos.  

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da 

aplicação do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se 

dessa forma retoques nos revestimentos recém-concluídos.  
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Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira 

deixada por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da 

intervenção. 

Chapisco 

Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a 

limpeza das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso 

com peneira fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e 

areia grossa, no traço 1:3.  

Reboco 

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega 

entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se 

primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os 

aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traço 1: 4: 5, além 

da água necessária para dar uma consistência plástica adequada.  

Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, 

ou seja, uma parte de cimento para nove partes de argamassa já "curtida". 

A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal 

hidratada e cimento, no traço 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 

litros como padrão de referência.  

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos 

serviços a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início 

do endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do 

primeiro contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a 

argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente 

vedado tornar a amassá-la.  
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A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo 

chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as 

externas. O seu acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio 

e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar 

aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida.  

No caso do reboco, o acabamento final será executado com desempenadeira 

revestida com feltro. 

Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos 

de 20 a 25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às 

recomendações do fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto. 

Emboço 

Após a cura do chapisco (no máximo 24 hora), aplicar-se o revestimento tipo 

emboço, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:3 (cimento: cal em pasta: areia 

média sem peneirar).  

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 

homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de 

deformações, restrição ao aparecimento de fissuras; resistência mecânica e 

durabilidade.  

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da 

cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o 

acabamento será feito com esponja densa. 
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15.9. Revestimento Cerâmico e rejuntamento 

Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos revestimento 

cerâmico esmaltada retificada nas dimensões 30x30 cm PEI 5, assentados sobre 

emboço, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor 

branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme 

especificações do fabricante. As cerâmicas deverão ser assentadas até a altura 

de 2,10m. 

Deverão ser utilizadas cantoneiras arredondadas de alumínio nos encontros das 

cerâmicas nos boxes, visando evitar “cantos vivos”. 

 

15.10 Esquadrias  

15.10.1 Porta Alumínio. 

Deverão ser instaladas 02 duas portas de alumínio na guarita. As Peças devem 

ser fabricadas em suas bases e as mesmas na alvenaria existente com buchas 

e parafusos próprios para o uso.  

Não serão aceitas peças que apresentem diferenças da tonalidade, suas 

dimensões e locação estão determinadas em projeto.  

 

15.10.2 Janelas. 

De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas, tanto as de correr como 

aquelas com mecanismo máxim-ar, deverão também, assim como as portas 

externas deverão ser confeccionadas em caixilho de perfis de alumínio 

anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar, ferragens 

também em alumínio da mesma marca ou similar, com vidro de 4 mm, liso, 

transparente, sem manchas e sem sinais de pinças, fixado com baguetes de 
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alumínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta, a fixação dos 

contra-marcos destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, 

embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após 

nivelar e aprumar cada contra–marco. 

 

15.11 Pintura 

15.11.1 Pintura Látex  

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de 

mofo e, principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca 

de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas 

demãos sucessivas. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos 

em tempos de chuva. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não 

puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, 

empregando-se removedor adequado. 

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira 

consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel 

colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc., antes dos serviços de 

pintura.  
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Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa 

com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes 

de aplicar a demão seguinte de tinta.  

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, 

intactas. 

As paredes dos tetos serão pintadas com tinta latex acrílica da marca Coral, 

Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em três demãos, sem 

emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que 

for aplicada. 

 

15.12. Instalações Hidráulicas 

Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o 

projeto hidráulico, que estará fundamentado na NBR 5626/98. 

O abastecimento de água potável dos vestiários se dará de forma independente, 

mediante cavalete próprio de entrada da água com medidor, segundo padrões 

da concessionária local, e atenderá toda a demanda necessária prevista no 

projeto.  

O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete 

com medidor, o líquido potável fluirá até os pontos de águas. 

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os 

pontos de uso efetivo da edificação.  
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Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais 

vazamentos, hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de 

pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo 

solo. 

 

15.12.1 Dutos e Conexões 

 

Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material 

fabricado em PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou 

similar, e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar 

“ligações hidráulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, 

devendo todas as tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 

5626/98, inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o 

tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto.  

 

15.12.2 Instalações sanitárias 

 

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o 

exigido no respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 

8160/99. 

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e 

conhecedores da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados 

deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se 

quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do 

Inmetro.  
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Nos vestiários cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, 

seguindo este até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então 

será constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspeção, no 

qual serão lançados os efluentes finais do esgoto doméstico no sistema de fossa 

e sumidouro no local e dimensões de acordo com o projeto existente. 

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser 

assentadas sobre terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. 

Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a tubulação 

esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção 

será no sentido de aumentar sua resistência mecânica.  

Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanitário, tubulação vertical de 

ventilação, “suspiro”, conectada a cada ramal primário, que deverá ter 

continuidade além da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.  

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente 

venha a ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as 

tubulações, tanto a primária como a secundária, serão submetidas ao teste de 

fumaça ou ao teste da coluna de água.  

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa 

pelo piso da edificação será envolvida com areia lavada para proteção do 

material, antes do re aterro e compactação das cavas.  

 

15.12.3 Dutos e Conexões 

 

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro 

mínimo de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de 
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borracha), conexões também no mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, 

Amanco ou similar.  

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em 

tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, 

todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, não sendo permitido o 

aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas. 

Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, 

todas as peças em material de PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensões 

mínimas de 150 x 150 mm e saídas de 50 mm, com caixilhos, grelhas metálicas 

e sistema de fecho hídrico.   

As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo 

que a primeira, nas dimensões de 60 x 60 x 60 cm, deverá ser confeccionada 

em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto. 

 

15.13 Louças e metais 

 

A colocação de louças será executada por profissionais especializados e 

conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devidamente 

colocada na posição indicada no projeto arquitetônico, com especial atenção às 

indicações que constarem nos projetos de instalação hidráulica e de esgoto 

sanitário. Tão logo instalados, tanto as louças como os metais serão envoltos em 

papel e fita adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final. 

Todas as louças serão da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar. 

Os vasos sanitários serão do tipo caixa acoplada possuidores de sifão interno, 

fixados com parafusos de metal cromado tipo castelo, vedação no pé do vaso 

com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligação cromado para entrada d'água 
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da parede ao vaso metálico e canopla cromada, todas as peças com diâmetro 

nominal de 38 mm (1.½”). 

Esse equipamento contempla ainda a cuba de louça branca e equipamentos de 

instalação.  

Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serão de louça branca. As peças devem 

ser chumbadas na alvenaria em local determinado em projeto e de modo a não 

interferir na utilização dos, demais equipamentos  

Os metais que irão complementar as louças deverão ter marca Deca, Esteves 

ou similar e colocados segundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica 

de ½” (13 mm), sifão de copo e válvula de escoamento, ambos metálicos 

cromados de Ø 25mm. Para o tanque estes metais serão compatíveis com sua 

vazão de escoamento. 

As torneiras serão cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar. 

Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensões 

e a localização do projeto de instalações de água fria, e serão em cruzeta e 

canopla de metal cromados, todos da marca Deca ou similar. 

16 PAISAGISMO 

O tratamento paisagístico consistirá no cultivo de cerca viva para melhoria do 

aspecto visual e para auxílio na contenção de material particulado. 

As espécies a serem fornecidas para a composição da cerca viva deverão seguir 

os seguintes critérios: 

 As mudas de árvores deverão corresponder a espécimes com altura mínima 

de 3 metros, copa densa e o mais baixa possível;  
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CONSORCIO PÚBLICO DE 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO CURU 

 Espécies arbustivas baixas deverão ser plantadas no trecho inferior da cerca 

viva, contribuindo para constituir massa vegetal densa; 

 As espécies deverão ter folhas permanentes, para evitar contaminação do 

resíduo ou do agregado reciclado com matéria orgânica. Não deverão ter 

frutos; 

 Deverão ser de crescimento acelerado; 

 Deverá ser dada prioridade às espécies comumente utilizadas no município, 

que atendam às condições acima, tais como a Mimosa Caesalpiniifolia, 

conhecida como “Sabiá”. 

17 PORTÃO 

O portão terá 5,00 m de largura e 2,00 m de altura, sendo dividido em duas folhas 

iguais. Será metálico, estruturado por quadros em tubos de aço galvanizado 

costurado, D= 3”, contraventado por tirante em ferro chato 1 x ½”. 

O portão será fechado com tela de arame galvanizado, trançada, de fio 2,2 mm, 

malha 76 x 76 mm. A fixação da tela será em quadro de cantoneiras L 1” x 1” x 

1/8”. 

Deverá ser inteiramente pintado com tinta à óleo ou esmalte (2 demãos) sobre 2 

demãos de zarcão. A cor da tinta será, preferencialmente, cinza chumbo médio. 

As folhas do portão serão fixadas em pilares de concreto, seção 20 x 20 cm, 

armados com 4 barras de aço CA 50, D= 8 mm, com estribos em barras de aço 

D= 5 mm a cada 10 cm. Nos pilares, deverá ser utilizado concreto 20 MPa. 

Os pilares serão engastados em brocas escavadas a trado (D= 25 cm) até a 

profundidade de 1,20 m. A armadura dos pilares deverá continuar até o fundo da 

broca, para auxiliar a suportar o momento decorrente do peso próprio do portão. 
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CONSORCIO PÚBLICO DE 

MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DO VALE DO CURU 

Os pilares deverão receber duas demãos de látex PVA, cor branca. 

18 SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL) 

Deverão ser instaladas placas de sinalização no pátio, para orientação dos 

usuários da CMR. Estas placas serão de PVC rígido, conforme projeto. 

19 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

As unidades de processamento e edificações individuais encontram-se bem 

separadas fisicamente e não apresentam grande risco de incêndio, tratando-se, 

em sua maioria, de galpões abertos e pilhas ao ar livre. Por esta razão, as 

soluções de prevenção e combate a incêndios referem-se à utilização de 

extintores de pó químico seco tipo ABC, locados conforme projeto. 
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do SPDA
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Aterramento
do SPDA

- Este projeto é composto de folhas de desenho e memorial descritivo;
- É imprecidível a consulta do memorial descritivo.CABO DE COBRE NU 

DA MALHA DE ATERRAMENTO

50 mm² 
DETALHE DA VALA

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA
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PROFUNDIDADE 
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CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE
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SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

CAPTOR FRANKLIN DE UMA DESCIDA, EM POSTE
TELECÔNICO GALVANIZADO A FOGO, 10m DE ALTURA LIVRE

CABO DE COBRE NU # 35 mm²

CABO DE COBRE NU # 50 mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO DE FIBROCIMENTO
250 x 250 mm COM TAMPA GALVANIZADA A FOGO
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 3,00 m
EM SOLO TRATADO COM BENTONITA

NOTA:
O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DEVERÁ SER ANALISADO POR
ENGENHEIRO ELÉTRICO CREDENCIADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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FUNDO EM CONCRETO ARMADO
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NOTA
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